ESTANDARES
VIAL S.R.L

ANALISIS DE PRECIOS
(ANEXO 1)

OBRA: AMPLIACION DE LA RED COLECTORA CLOACAL BARRIO “LA LUNA” — LICITACION PUBLICA 01/2021
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ANEXO Il - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PREE!\(_)_;__lf‘
OBRA: "AMPLIACION DE RED CLOACAL BARRIO LA LUNA" \"‘\“\..,;:

Localidad : Salliquelé
Computo y presupuesto

ftem Descripcin

Cl. |Excavaclén manual o maguina.

|Inciuyendo limpleza del terreno y perfilado manual, relleno, P on y porte
de sueloc sobrante hasta donde indique la inspeccion. m3 1792 $ 860,17 | § 1.541.42574
| ____|Profundidad menor a 2m (sin depresio de napa).
Cll._|Asjento de cafieria

|Provision,acarree y colocacién de al selec ~Esp =15 cm. mi 2240 | § 452,63 | §  1.013.886,72
Caheria PVC 180.

Unidsd] Cantidad | Precio Unitario Precio parcial

Cill.

Incluyendo rios y prueba hidraull ]

Cafieria PVC 160

CiV. [Construccion intsgral de bocas de registro de H°A®.

Incluye excavacion, provision, acameo y colocacion de materiales necesarios,

incluyendo marco y tapa, u 17 $ 81,733,00 | § 1.389.460,97

Profundidad menor a 2,5 metros.

CV. |Conexi domiciliarias S
I ye la prov L y colocacion de cafieria de PVC cloacal cfjunta

elistica de dia 110, incluyendo ri

CV.1 |Conexiones cortas

ml [ 2240 15 857,95 | § 2.145.799.27

c
-
Y
(8]

2051152 | § 2.297.200,30

u 32 $ 26.800,56 | §  857.617,89

| U ] 2 [5 21.00641]§ 4201283
| m2a| 180 [$ 8.49326 [ §  1.358.921,12
| m2] 25 [§ 1516981 [ §  379.245,17
A SUBTOTAL § 11.025.869,99
B Gastos generales (14% de A); § 1.323.079,20
c Beneficio(12% de A): $ 1.102.566,00
D Subtotal (A+B+C): § 13.451.305,19
E Gastos financieros (3% de D): §  403,538,16
3 Subtotal 2 (D+E): § 13.854.844,35
[ IVA(21% de F): § 2.809.517,31
b BB (2,5%deF): §  348.371,11
PRECIO FINAL (F+G+H): § 17.110.732,77

CSTANDARS

ALO N. SARAIVA
INGENIERO CIVIL
MAT. 55044
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ANEXO Il -PLANILLA | - MATERIALES A\ J\:é 4
OBRA: "AMPLIACION DE RED CLOACAL BARRIO LA LUNA"

Costo Costo C?sto

Material Unidad unitario | Pérdidas (%)| unitario biario

($) pérdidas ke

_ Pérdidas)

CANO @ 160 ml $736,29 1,00% $7,36 $743,65
cANo @ 110 ml $499,77 1,00% $5,00 $504,77
CURVA @ 110 a 45¢ un $439,36 0,00% $0,00 $439,36
CURVA @ 160 a 459 un $659,30 0,00% $0,00 $659,30
CURVA @ 160 a 902 con base un $713,91 0,00% $0,00 $713,91
RAMAL 160 A 110 un $929,80 0,00% $0,00 $929,80
RAMAL 110 un $415,39 0,00% $0,00 $415,39
BARRA HIERRO 10 mm ml| $107,18 4,00% $4,29 $111,47
BARRA HIERRO 12 mm ml $153,32 4,00% $6,13 $159,45
PLANCHUELA 50x10 mm un $180,65 0,00% $0,00 $180,65
BARRA HIERRO 8 mm ml $67,87 4,00% $2,71 $70,58

HORMIGON H-21 m3 $4.800,00 5,00% $240,00 $5.040,00

TAPA BOCA REGISTRO un $28.000,00 0,00% $0,00 $28.000,00

TAPA HIERRO FUNDIDO un $7.500,00 0,00% $0,00 $7.500,00
TAPA @ 110 un $75,80 0,00% $0,00 $75,80
TAPA @ 160 un $180,00 0,00% $0,00 $180,00
BALDOSA m2 $530,00 3,00% $15,90 $545,90
CEMENTO kg $11,98 4,00% $0,48 $12,46
CAL HIDRATADA kg $8,26 5,00% 50,41 $8,67
ARENA m3 $850,00 4,00% $34,00 $884,00

MAT. 55044



ANEXO II- PLANILLA |l - MANO DE OBRA

OBRA: "AMPLIACION DE RED CLOACAL BARRIO LA LUNA"

RHEIHG pov Jornal Mejoras Seguro Jornal total
Cobogorin Tletloduen iﬂ;::;da directo hora| sociales |obrero (ART) hora Otees Pracio fora
Of Especializado $273,24 $54,65 5327,89 587,52 541,31 $456,72 539,35 5496,07
Oficial $232,82 $46,56 $279,38 $74,57 535,20 $389,16 $33,53 $422,68
Med.Oficial $214,67 542,93 $257,60 568,76 $32,46 $358,82 530,91 $389,73
Ayudante $197,07 $39,41 $236,48 563,12 $29,80 $329,40 528,38 $357,78
LSTANDEBEE MIAL S.R.L.
EERNDAO D. MAILLET .
- sgbiobERENTE GONZA SARAIVA

IERO CIVIL
AT 55044




OBRA: "AMPLIACION DE RED CLOACAL BARRIO LA LUNA"

Combustibles )
Nrode Designacidn HP | Costo actual ($) Valor residual Vida atil Usa anual ﬂcm_maﬂ:ﬂ“o 3, m” wmwuqug_ o_”uﬁ Combustible Pracio Consumos Costa r:g“:ﬁu Combustibles
* i lubricant
orden {5) (h) {h) (&/h) 5% tipo unitario ($/1) L/HP {S/h) (s/h) ¥ lubricantes
1 |RETROEXCAVADORA 45 5850.000,00 $43.000,00 13248 800 $1.195,40 $59,77 gasoil 549,49 3,75 5 18559 | 5 557 | % 191,16
2 |CAMIONETA 140 $750.000,00 | $280.000,00 14020 400 $875,00 543,75 gasoil 549,49 3,2 5 15837 | § 475§ 163,12
3 |GRUPO ELECTROGENO 5,5 $150.000,00 $15.000,00 10480 130 $210,00 510,50 nafta 551,03 54,30 § 219435 658 | 226,01
4 |COMPACTADOR 5,5 $150.000,00 | $150.000,00 10800 130 $215,00 510,75 nafta $51,03 54,30 § 21943| 5 6,58 | S 226,01

YL 3.R.L.
SEARDRT D, MAILLET
sgCIP GERENTE

G

ZALA N. SARAIVA
INGENIERO CIVIL

MAT. 55044




ANEXO Il - PLANILLA IV - ANALISIS DE COSTO TIPO

OBRA: "AMPLIACION DE RED CLOACAL BARRIO LA LUNA™

E o | y limpieza del terreno y perfilado y P ion y porte de suelo hasta donde
indique la inspeccion.
Profundidad menor a 2m (sin depresién de napa).
A-MATERIALES
Cédigo
DESIGNACION UNIDAD | CUANTIA | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL cret Nombre de designacion
cAND @ 160 mi $743,65 $0,00 36320-12 Cafic de PVC de 0,110 m
cafio@ 110 mi $504,77 50,00 36320-12 Cafiode PVC de 0,110 m
CURVA @ 110 3 452 un $439,36 $0,00 36320-1 Codo con base de PVC
CURVA @ 160 3 458 un $659,30 $0,00 36320-31 Codo con base de PVC
CURVA @ 160 5 902 con base un $713.81 36320-31 Codo con base de PVC
RAMAL 160 A 110 un $928,80 $0,00 36320-33  |Ramai de PVC
RAMAL 110 un 541539 50,00 36320-33 Ramal de PVC.
m) Aceros - Hiero | Articulo 151 - inciso
BARRA HIERRD 10 mm ml §111.47 50,00 aletado
m) Aceros - Hiefmo | Articulo 151 - inciso
BARRA HIERRO 12 mm ml $159.45 50,00 aletado
m) Aceras - Hierro | Articulo 151 - Inciso
PLANCHUELA 50x10 mm un $180,65 $0.00 ik
m) Aceros - Hiarmo | Articulo 151 - inciso
EARAK HpRRL it = $70.58 s000|  aletado
HORMIGON H-21 m3 $5.040,00 $0,00 37510-11 Hormigan elaborado
m) Aceras - Hierro | Atlcule 151 - inciso
TARA:BICA REGISTRO un $28.000,00 sooo|  aletado
m) Aceros - Hierro f Articula 151 - inciso
TAPA HIERRO FUNDIDO un $7.500,00 $0.00 sletado
TAPA @ 110 un $75,80 $0.00 37560-11 ‘Aniflo para camara de inspeccln de PYC
TAPA @ 180 un §180,00 $0,00 37560-11 "Anillo para cidmara de inspeccidn de PVC
BALDASA m2 $545,90 $0,00 3rato Baidosas y losas
CEMENTD ke $12.46 $0,00 37440-31 Cemento de albafilerla
CAL HIDRATADA kg $8.67 $0,00 J7440-31 Cemento de afbanlleria
| ARENA m3 $884.00 $0,00 15310 Arena fina
SUMA PARCIAL $0,00
Varios 2,00% .00
[TOTAL MATERIALES $0,00
E - MANO DE OBRA
Cédigo Aperturas
CATEGORIA UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL cPet Nombre de 'on .
OFICIAL ESPECIALIZADO hs 0,83 548607 $461,34 91560-11 Of Especializado
OFICIAL hs 0.21 $422.68 388,78 51560-12 Oficial
MEDIO OFICIAL hs $388,73 $0.00 51560-13 | Mad.Oficial
AYUDANTE hs 0,16 $357,78 $57.24 51560-14 Ayudante
TOTAL MANO DE OBRA $807.35
C - AMORTIZACION de EQUIPOS e INTERESES
| EQUIPO UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL — Nombire de destgnacion
RETROEXCAVADORA haoras 01 $1.195.40 $118.54 51800-21 R
CAMIONETA horas 01 $875,00 $87.50 7123311 Camioneta
GRUPO ELECTROGENOC horas $210,00 50,00 B8T00-1 Luz y fuerza maotriz para obra
COMPACTADOR haras $215,00 $0,00 BETOD-1 Lut y fuerza motriz para obra
TOTAL AMORTIZACION de EQUIPOS e INTERESES $207,04
EQUIPO UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL %gg Nombre da designacion
RETROEXCAVADORA % 0.1 59,77 $5.08 Dep de equipo
CAMIONETA W 0.1 $43.75 $4.38 Depreciacion de equipo
GRUPO ELECTROGEND k) $10,50 $0,00 Depreci de equipo
COMPACTADOR % $10.75 $0,00 Depreciacién de equipo
TOTAL REPARACION Y RESPUESTOS $10,38
EQUIPC UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL chgci:g: Nombre de designacion
RETROEXCAVADORA litros 01 $191,16 $19,12 Cuadro 3.2-23 | Asfaltos, combustibles y lubricantes
CAMIONETA litros 0.1 $163,12 $16 1 Cuadro 3.2-23 | Asfaltos, combustibles y lubricantes
GRUPO ELECTROGENO litros $226,01 50.00 Cuadro 32-23 | Astaites, combustibles y lubricantes
COMPACTADOR litros $226,01 $0,00 |Cuadro 3.2-23 | Asfaitos, combustibles y lubricantes
{TOTAL COMBUSTIBLE o y LUBRICANTES $35.43
COSTO-COSTO $860,17

RENT

| =4

AiAl SRL
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ANEXO I - PLANILLA IV - ANALISIS DE COSTO TIPO t /9

OBRA: "AMPLIACION DE RED CLOACAL BARRIO LA LUNA"

Asiento de canerla-Provisi ¥ ién de material seleccionado-arena - Espesor =15 cm.
Cafierfa PVC 160.
A-MATERIALES
DESIGNACION UNIDAD | CUANTIA | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL uedigo
CPC1 Nombre de designacion
CAND @ 160 = 574365 $0.00] 3632012 |CanocdePVCde0,110m
cafio@ 110 ml $504,77 $0,00| 3632042 |CaflodePVCde0110m
CURVA @ 1103 452 un $438,36 $0,00 36320-31 Cado con base de PVC
CURVA @ 1603 45¢ un $659,30 $0,00|  36320-31  |Codo con base de PVC
CURVA @ 160 2 902 con base un $713.81 3632031 |Codo con base de PVC
RAMAL 160 A 110 un $920,80 $000| 36320-33  |Ramalde PVC
RAMAL 110 un $415,30 5000 3832033 |Ramal de PVC
m} Aceros - Hiemo | Articulo 151 - incisa
SRRl i $111.47 $0.00|  aletado
mj Aceros - Hierro | Aniculo 151 - inciso
EARRN UIERROAZ et i $159.45 $000|  aletado
m) Acefos - Hierro [Artlculo 151 - inciso
UELA SO0 mm un $180.65 s000|  sletado
m) Aceros - Hierro |Articulo 151 - Inciso
BARRA i
HIERRO & mm ™ 70,58 $000| aletado
HORMIGON H-21 m3 £5,040,00 $0,00 37510-11 Hormigan elaborado
m) Aceros - Hiemo| Articuio 151 - inciso
TAPA BOCA REGISTRO un $28.000,00 $0,00 aletada
m) Aceros - Hierre | Artfeula 151 - inciso
TARA WO FUEIO0 el $7.500,00 $0,00 aletado
TAPA @ 110 un $75,80 $0,00|  37560-11  |'Anillo para camara de inspeccion de PVC
TAPA B 160 un $180,00 $0.00| 3758011  |‘Anillo para camara de inspeccién de PVC
BALDOSA m2 $545,90 $0.00 37370 Baidosas y losas
CEMENTO ke $1248 $0,00| 3744031 |Cemento de aibafiileria
CAL HIDRATADA kg 38,67 50,00 37440-11 Cementa de albafileria
ARENA m3 0.08 $884.00 $79.56 15310 Arena fina
SUMA PARGIAL 579,58
Varios 2.00% 51,59
[TOTAL MATERIALES 581,15
B MANO DE OBRA
Cadigo Aperturas
CATEGORIA UNIDAD | RENDIM. | COSTOUNITARIO | £OSTO TOTAL iy e
OFICIAL ESPECIALIZADO ns 0,02 $496,07 $9.00 51560-11  |Of Especiatizado
OFICIAL hs 0,01 $422,68 $4.23 §156012  |Oficial
MEDIO OFICIAL hs $389,73 $0.00 51560-13 | Med.Oficial
AYUDANTE hs 0,16 $357.78 $57,24 51560-14  |Ayudants
TOTAL MANO DE OBRA $71,29
C - AMORTIZACION de EQUIPOS & INTERESES
EQUIPO UNIDAD | RENDIM. | COSTOUNITARIO | COSTO TOTAL %‘F‘:’g" Nombre de designacion
RETROEXCAVADORA horas 02 $1.185,40 $234,08 51800-21  |Retroexcavadors
CAMIONETA haras 0.01 $875,00 $8.75 7123311 |Camionete
GRUPO ELECTROGENC horas £210,00 0,00 BBT00-1 Luz y fuerza motriz para obra
COMPACTADCOR horas $215.00 $0,00 B8700-1 Luz y fuerza motriz para obra
TOTAL AMORTIZAGION de EQUIPOS e INTERESES 5247,83 .
D - REPARACION Y RESPUESTOS
EQUIPO UNIDAD | RENDIM. | COSTC UNITARIO | COSTO TOTAL %"’:g" Nembre de designacion
RETROEXCAVADORA % 0.2 58,77 31195 Depreciacion de squipo
CAMIONETA % 0.01 $4375 $0.44 Depreciacion de equipo
GRUPO ELECTROGEND % $10,50 $0,00 Depreciacion de equipa
COMPACTADOR % $10.78 30,00 Depreciacién de equipo
TOTAL REPARACION Y RESPUESTOS 512,39
E-COM Tl a IAY
EQUIPG UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | cOSTO TOTAL ?;g“ Nombre de designacion
RETROEXCAVADORA firos 0.2 §181,16 $3823  [Cusdro32-23 Astaltos, combustibles y lubricantes
CAMIONETA fitros 0,01 $163,12 $1,63 Cuadro32-23 Asfaitos, combustibles y lubricantes
GRUPO ELECTROGENO fitros $226.01 50,00 Cusdra3223  |Asfattos, combustibles y lubricantes
COMPACTADOR litros $226,01 50,00 Cuadro 32-23 Asfaitos, combustibles y lubricantes
TOTAL COMBUSTIBLE o ENERGIA y LUBRICANTES $38,88

cosTocosTo

O N. SARAIVA 5
{GENIERO CIVIL
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ANEXO Il - PLANILLA IV - ANALISIS DE COSTO TIPO

OBRA: "AMPLIACION DE RED CLOACAL BARRIO LA LUNA™

incluyend rios y-prissta b
Caferia PVC 160
A-MATERIALES
R Cédigo
DESIGNACION UNIDAD | CUANTIA | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL cPCH de . o
CARD @ 160 mi 1 574365 $743 85 36320-12 Cafio de PVC de 0,110 m
CARO @ 110 ml $504 .77 $0,00 3632012 Cafio de PVC de 0,110 m
CURVA @ 1103 45¢ un $439,36 $0,00 36320-31 Codo con base de PVC
CURVA {f 160 a 458 un $658,30 $0,00 36320-31 Cedo con base de PVC
CURVA @ 160 a 90¢ con base un §713.91 36320-31 Codo con basa de PVC
RAMAL 160 A 110 un $928,80 $0,00 36320-33  |Ramal de PVC
RAMAL 110 un $415,39 $0,00 36320-33 Ramal de PVC
) Aceros - Hierro | Articulo 151 - inclso
BARRA HIERRO 10 mm mi $111.47 $0.00 aletado
m} Aceros - Hierro | Articulo 151 - inciso
BARRA HIERRD 12 mm ml $150.45 $0.00 st
m) Aceros - Hiermo [Articulo 151 - inciso
PLANCHUELA 50x10 mm un $180.65 $0.00 aletado
m) Aceros - Hierra | Articulo 151 - Inciso
BARRA HIERRO & mm mil $70,58 $0.00 letado
HORMIGON H-21 m3 $5.040,00 $0,00 37510-11  |Hormigdn elaborado
m) Aceros - Hiemo | Articuio 151 - Inclso
TAPA BOCA REGISTRO un $28,000,00 50,00 alitatin
m) Acerns - Hiemmo | Artfculo 151 - Inciso
AR HERRD FLNDIDD - $7.500,00 $000|  sietado
TAPA @ 110 un 57580 $0,00 a7560-11 ‘Anilio para cémara de inspeccion de PVC
TAPA @ 180 un $180,00 $0,00 37560-11 ‘Anilio para camara de inspeccién de PVC
BALDOSA m2 $545,90 §0,00 aravoe Baldosas y losas
CEMENTD kg $12.46 $0,00 37440-31 Cemento da aibafilerla
CAL HIDRATADA kg $8.67 $0,00 37440-311 Cemento de albafiileria
= ARENA m3 $884,00 $0,00 15310 Arena fina
SUMA PARCIAL T $743,65
Varios 2,00% $14,87
|TOTAL MATERIALES §758,53
B - MANO DE OSRA
Codigo Aperturas
CATEGORIA UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL Py Nombre.de des on
OFICIAL ESPECIALIZADO hs 0,1 $496,07 24961 51560-11 Of Especializado
OFICIAL ha 0,09 §$422 88 38,04 51580-12 Dificial
MEDIO OFICIAL hs 0,08 $389,73 $19.49 51560-13 | Med.Cficial
AYUDANTE hs 0,16 $357,78 557 24 | 51560-14 | Ayudante
TOTAL MANO DE OBRA §164,38
C - AMORTIZACION de EQUIPOS @ INTERESES
EQUIPC UNIDAD | RENDIM, | COSTOUNITARIO | COSTO TOTAL WEEC'QI" Nombre de designacion
RETROEXCAVADORA horas $1.19540 $0,00 51800-21 Retroexcavadors
CAMIDNETA horas 0.02 $875,00 $17.50 7123311 Camionets
GRUPO ELECTROGEND horas $210.00 $6,30 B8700-1 Luz y fuerza motriz para obra
COMPACTADOR horas 0,03 $215,00 50,00 B88700-1 Luz y fuerza motriz para obra
TOTAL AMORTIZACION de EQUIPOS e INTERESES $23,80
. ST0S
EQUIPO UNIDAD | RENDIM. | COSTOUNITARIO | COSTO TOTAL %‘P"g" Nombre de designacion
RETROEXCAVADORA % 0 £59.77 $0,00 Depreciacién de equipo
CAMIONETA % 0,02 $4375 50,88 Depreciacién de equipo
GRUPO ELECTROGEND % $10,50 50,00 Depreciacidn de equipo
COMPACTADOR % 0.03 $10.75 $0,32 Depreciacitn de equipa
TOTAL REPARACION Y RESPUESTOS §1,20
EQUIPO UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL C-c::lciﬂ;’ Nombre de designacion
RETROEXCAVADORA fitros 0 $191,16 $0.00 Cuadro 3.2-23 Asfaltos, combustibles y lubricantes
CAMIONETA litros 0,02 $183.12 £3,26 Cuadro 3.2-23 | Asfaitos, combustibles y lubricantes
GRUPO ELECTROGENO litros $226,01 $0,00 Cuadro 3.2-23 Asfaltos, combustibles y lubricantes
COMPACTADOR litros 0,03 $226,01 56,78 Cuadro 3.2-23 Asfaitos, combustibles y lubricantes
TOTAL COMBUSTIBLE o ENERGIA y LUBRICANTES $10,04

COSTO-COSTO $557,95

MAT. 55044
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ANEXO i - PLANILLA IV - ANALISIS DE COSTO TIPO

OBRA: "AMPLIACION DE RED CLOACAL BARRIO LA LUNA"

Construccion integral de bocas de registro de H°AC.Incluy . p % y colocacién de rial
incluyendo marco y tapa.
- MATE
DESIGNACION UNIDAD | CUANTIA | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL cPC1 Noabire e s -
CARO @ 160 ml §743,65 $0.00] 3832012 |CanadePVC de0,110m
CcARO @ 110 mi $504,77 §0.00| 3632012  |Cafio de PVC de 0,110 m
CURVA @ 110 a 450 un 5430 36 $0,00 36320-31 Codo con base de PVC
CURVA @ 160 a 458 un $859,30 $0,00 368320-31 Codo con base de PVC
CURVA @ 160 2 90% con base. un 1 §713.81 36320-31 Codo con base de PVC
RAMAL 160 A 110 un $929,80 $0,00| 3632033  |Ramal de PVC
RAMAL 110 un $415,39 $0,00| 36320-33  |Ramal de PVC
m) Aceros - Hierro | Articulo 151 - inciso
BARRA HIERRO 20 mif mi 16 $111.47 $1.78348|  aletado
M) Aceros - Hiemo| Articulo 151 - inciso
BARRA HIERRO 12 mm i $159,45 $542140|  aletado
m) Aceros - Hierro |Artfeulo 151 - inciso
FIANGHIELA SR n 2 $180,65 $381,30|  aletado
m) Aceros - Hierro | Artfcuio 151 - inclso
EARK HIERAC S e ! a2 §70,58 5296456  aletado
HORMIGON H-21 m3 3 $5.040,00 $15.120,00]  37510-11  |Homnigen elaborado
m) Aceros - Hiemo | Anticulo 151 - inciso
TAFA BOCA REGTRD L 1 $28.000,00 520.00000| aletado
m) Aceros - Hiermo| Articulo 151 - inclso
TAPA HIERRO FUNDIDO un $7.500,00 $0,00 aietado
TAPA @ 110 un §75.80 $0,00(  37560-11  ['Anilio para cdmara de Inspeccitn de PVC
TAPA @ 160 un $180,00 $0,00|  37560-11  |'Anilio para cdmara de Inspeccion de PVC
BALDOSA m2 $545,90 $0,00 37370 Baldosas y losas
CEMENTO ke §$12,46 $0,00| 3744031  |Cemento de albafiiieria
CAL HIDRATADA ke $8.67 $0,00 37440-31 Cemento de albafileria

ARENA m3 $884,00 $0,00 15310 Arena fina
SUMA PARCIAL $53.650,73
Varios — 2,00% $1.073,01
[TOTAL MATERIALES $54.723,75
B - MANO DE OBRA

3 Cédigo Aperturas
CATEGORIA UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL P R .
OFICIAL ESPECIALIZADO hs 15 $486,07 $7.441,01 51560-11 | Of Especializado
OFICIAL hs 10 $422.68 $4.226,85 5156012  |Oficial
MEDIO OFICIAL hs 8 $389,73 $3.117,87 5156013  |Med.Oficial
AYUDANTE hs 12 $357,78 $4.293,37 51580-14  |Ayudante
TOTAL MANO DE OBRA $19.075.08
C - AMORTIZACION de EQUIPOS e INTERESES

EQUIPO UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL oo Nombre de designacion
RETROEXCAVADORA, horas 2 $1.195,40 $2.380,80 51800-21  |Retroescavadors
CAMIONETA horas 4 $875,00 $3.500,00 7123311 |Camionets
GRUPO ELECTROGENO horas 1 $210,00 50,00 BATD0-1 Luz v fuerza matriz para obra
COMPACTADOR horas £215.00 $0,00 BBTO0-1 Luz y fuerza motriz pars obra
TOTAL AMORTIZACION de EQUIPOS & INTERESES $6.690,80 .

D - REP,

EQUIPO UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL %"’;é";‘ Nombre de designacion
RETROEXCAVADORA [ 2 $59,77 $116,54 Depreciacion de equipo
CAMIONETA % 4 $43.75 $175,00 Depreciacién de equipo
GRUPO ELECTROGEND % 1 $10.50 $10,50 Depreciacién de equipo
COMPACTADOR 1 % 2 $10.75 $21.50 Depreciacién de equipo
TOTAL REPARACION Y RESPUESTOS $326,54
E - COMBUSTIBLE o ENE Y

COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL %":’c‘?“' Nombre de designacion
5191,16 $382,31  |Cusdro32.23 Asialos, combustibles y lubricantes
£163,12 5852 48 Cuadro 3.2-23 Asfaltos, combustibles y lubricantes
226,01 $226,01 Cuadro 3.2-23 Asfaltos, combustibles y lubricantes
$226.01 $452,02 Cuadro 3.2-23 Asfaltos, combustibles y lubricantes

$1.712.82
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ANEXO Il - PLANILLA IV - ANALISIS DE COSTO TIPO

OBRA: "AMPLIACION DE RED CLOACAL BARRIO LA LUNA"

[+ I domiciliariasdncluye la p y de caneria de PVC ch | cfjunta elastica de did 110, incluyend
Conexiones cortas
A-MA
DESIGNACION UNIDAD | CUANTIA | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL Cadigo
CPC1 Nombre de dasignacion
CANO @ 160 mi $743.65 50,00 38320-12 Cafio de PVC de 0,110 m
CANC @ 110 mi 8 550477 $4.038,14 3632012 Cafode PVCde 0,110 m
CURVA @ 1103 458 un 2 $439,36 878,72 36320-311 Codo con base de PVC
CURVA @ 160 a 45¢ un $659,30 $0,00 38320-31 Codo con base de PVC
CURVA () 160 7 202 con base un 71391 36320-31 Codo con base de PVC
RAMAL 160 A 110 un 1 $929,80 $928,80 36320-33 Ramal de PVC
RAMAL 110 un 1 $41539 $41539 38320-33 Ramal de PVC
m) Aceras - Hiermo | Articulo 151 - inciso
BARRA HIERRO 10 tm mi $11147 5000 aletado
m) Acefcs - Hiero | Articulo 151 - inoiso
BARRATHERROL12 mmim i $159,45 s0p0|  aletads '
m) Aceros - Hierro |Artlcuto 151 - inciso
PLANCHUELA 50x10 mm un e 40,50 psl
m) Aceros - Hierro |Articulo 151 - Inciso
BARBAHIERRO 8 mm m $70,58 s000|  aietado
HORMIGON H-21 m3 0,01 $5.040,00 $50.40 I7510-11 Homigén elaborado
mj Aceras - Hierra | Aticulo 151 - inciso
TAPA-BCA RERII RO n $28,000,00 $000|  aletado
m) Ageros - Hiérro | Articulo 151 - inciso
TAPA HIERRO FUNDIDO un ¥ £7.500.00 $7.500,00 aletado
TAPA @ 110 un $75,80 $0.00 37560-11 "Anilio para camara de inspeccién de PVC
TAPA @ 160 un $180.00 $0.00 3756011 "Anifio para cAdmara de inspeccidn de PVC
BALDOSA m2 £545,90 $0,00 37370 Baldosas y losas
CEMENTO ke $12.46 50,00 37440-31 Ci de albafileria
CAL HIDRATADA ke $8.67 $0,00 37440-31 © |C de albafileria
| ARENA m3 o18] $884.00 $159,12 15310 Arena fina
SUMA PARGIAL $13.71,57]
\arios 2,00% $270.43
|TOTAL MATERIALES $14.251,00
B - MANO DE OBRA
: Cédigo Aperturas
CATEGORIA UNIDAD | RENDIM, | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL cPcl Nombre de d ’
OFICIAL ESPECIALIZADO hs 4 $496,07 $1.884 27 51560-11 Of Esp o
OFICIAL hs 2 $422.88 $845 37 51560-12 Oficial
MEDIO OFICIAL hs 1 $380.73 $388,73 51560-13 Mad.Cficial
AYUDANTE hs 2 $357.78 $71556 51560-14 Ayurd:
TOTAL MANO DE OBRA $3.934,83
C - AMORTIZACION de EQUIPOS e INTERESES
EQUIPO UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL C”P "9“:1 Nombre de designacion
RETROEXCAVADORA horas 1 $1.195,40 $1.19540 51800-21 Retroexcavadora
CAMIONETA horas 04 $875,00 $350,00 7123311 Cami
GRUPO ELECTROGENO horas $210,00 $210,00 BETOO-1 Luz y fuerza motriz para obra
COMPACTADCOR horas 1 $215,00 50,00 BBTOO-1 Luz y fusrza matriz para obra
TOTAL AMORTIZACION de EQUIPOS e INTERESES $1.755,40
D.- REPARACION Y RESPUESTOS
EQUIPC UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL CC;‘;’C'Q‘I‘: Nombre de designacion
RETROEXCAVADORA % 1 35—9,7? $59.77 Dep 1 de equipo
CAMIONETA % 0.4 24375 $17.50 Drey ion de equipo
GRUPQ ELECTROGENO % 1 $10,50 $10,60 Depreciacidn de equipo
COMPACTADOR % $10,75 $0,00 Depreciacion de aguipo
TOTAL REPARACION Y RESPUESTOS $87,77
E - COMBUSTIBLE o ENERGIA Y LUBRICANTES
EQUIPO UNIDAD | RENDIM. | COSTOUNITARIO | cosTo ToTaL — Nombre de designacion
$191,16 $191,16 Cuadro 3.2-23 Asfaltes, combustibles y lubricantes
$163.12 $65.25 Cuadro 3.2-23 Asfaltos, combustibles y lubricantes
$226,01 $226,01 Cuadro 3.2:23 Asfaltos, combustibles y lubricantes
$226.01 $0,00 Cuadro 3.2-23 Asfaltos, combustibles y lubricantes
$48241
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ANEXO Il - PLANILLA IV - ANALISIS DE COSTO TIPO

OBRA: "AMPLIACION DE RED CLOACAL BARRIO LA LUNA"

Conexlones domiclliarias-incluye la provisi y col lén de canerla de PVC cl cljunta eléstica de dia 110, incl
Conexiones largas

A-MA’
DESIGNACION UNIDAD | CUANTIA | COSTOD UNITARIO | COSTO TOTAL Sy
CPC1 Nombre de designacion
CARO ¢ 160 ml $743.65 $0,00 38320-12 [CafodePVCde0,110m
cafo@ 110 mi 16 $504,77 $8.07628| 38320-12  [CafiodePYCde(,110m
CURVA @ 1103 458 un 2 $430 36 $878,72 36320-31 Codo con base de PVC
CURVA @ 160 2 458 un $650,30 $0.00| 3832031  |Codo con base de PVC
CURYA @ 160 a 902 con base un $713.91 368320-31 Codo con basa de PVC
RAMAL 150 A 110 un 1 $929,80 502080 36320-33 Ramal de PVC
RAMAL 110 un 1 541539 541539 368320-33 Rarnal de PVC
m) Aceros - Hiemo | Articule 151 - inciso
EARNVHIERRD: 12 e i $111,47 $000|  atetado
m) Aceros - Hiermo| Articulo 151 - Inciso
SARRA HIERRO 12 mm m $159,45 50,00  aletado :
m) Aceros - Hierro |Articulo 151 - inclso
PLANCHUELA 5010 mm un $180.65 $0.00 tetado
m) Aceros - Hierro |Articulo 151 - inciso
RARRAROERRO #:men i $70,58 $000|  aletado
HORMIGON H-21 m3 $£5.040,00 $0,00 37510-11 Hormigén elaborado
m} Aceros - Hierro | Articulo 151 - inciso
TAPA BOCA REGISTRO un $28.000,00 $0.00 letad
m) Acefos - Hierro | Articula 151 - inciso
TR’ SUERND FLNOIG oL 1 $7.500,00 $7.50000| aletado
TAPA @ 110 un $75,80 $0,00)  37560-11  |'Anillo para cémara de inspeccién de PVC
TAPA @ 150 un $180,00 $0,00 3T5E0-11 "Anilio para cimara de Inspeccion de PVC
BALDOSA m2 $545,80 $0,00 37370 Baldosas v losas
CEMENTO ™ $12.46 $0,00| 3744031  |Cemento de albaniieria
CAL HIDRATADA ke $8.67 $0,00( 3744031  |Cemento de albafillerfa
| ARENA m3 0,14 $684,00 $123.76 15310 Arena fina
SUMA PARCIAL §17.923,95
Varios 2.00% $358.48
[TOTAL MATERIALES §18.28243|
B - MANO DE OBRA
Codigo Aperturas
CATEGORIA UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTD TOTAL P - e i
OFICIAL ESPECIALIZADO hs 5 $496,07 $2.480,34 §1560-11  |Of.Especializado
OFICIAL hs 4 $422,68 $1.690,74 51560-12  |Oficial
MEDIO OFICIAL hs 1 $388,73 $380,73 51560-13 | Med.Oficial
AYUDANTE hs 3 $357.78 $1.073,34 51560-14  |Ayud
TOTAL MAND DE OBRA $5.634,15
C - AMORTIZACION de EQUIPOS s INTERESES
| EQUIPO UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL cc";"cﬂ“ Nombre de designacion
RETROEXCAVADORA horas 14 $1.195,40 $1673.56 5180021  |R 4
CAMIONETA horas 08 $875,00 $325,00 7123311 |Cami
GRUPO ELECTROGENO horas $210,00 $210,00 BETDO-1 Luz y fuerza motriz para obra
COMPACTADOR horas 1 $215.00 $0,00 88700-1 |luzy fuerza motriz para obra
TOTAL AMOR N de EQUIPOS e INTERESES $2.408,58
D - REPARACION Y RESPUESTOS
EQUIFO UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL %"F‘,’g’ Nombre de designacion
IRETROEXCAVADORA % 14 $58.77 $53,68 Depreclacian de equipa
CAMIONETA % 06 $43,75 $26,25 Depreclacién de equipa
GRUPO ELECTROGENO % $10,50 $0,00 Depreciacitn de equipa
COMPACTADOR . 9% $10,75 $0.00 Depreciacion de equipo
[TOTAL REPARACION Y RESPUESTOS $109.83
I EQUIFO UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL o Nombre de designacion
RETROEXCAVADORA litros: 14 $191,16 $267 .62 Cuadro 3.2-23 Asfaltos, combustibles y lubricantes
CAMIONETA ltres 06 $163,12 597,87 Cuadro3.2-23 Asfaltos, combustibles y lubricantes
GRUPO ELECTROGENO litros $226,01 $0,00 Cuadro 3.2-23 Asfaltos, combustibles y lubricantes
COMPACTADOR litros $226.,01 $0,00 Cuadro 32.23 Asfaltos, combustibles y lubricantes
TOTAL COMBUSTIBLE o ENERGIA y LUBRICANTES $385,49

cosTacosTo
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ANEXO il - PLANILLA IV - ANALISIS DE COSTO TIPO

OBRA: "AMPLIACION DE RED CLOACAL BARRIO LA LUNA™

Empai P —_— trulr con BR
- MATE|
DESIGNACION UNIDAD | CUANTIA | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL CPCE‘I y de =
CARO (3 160 mi §743,65 50,00 36320-12 Cafiode PVC de 0,110 m
CARO @ 110 mi $504.77 $0,00 3632012 Cafio de PVC de 0,110 m
CURVA @ 1103 452 un $439,36 $0.00 36320-1 Codo con base de PVC
CURVA @ 160 2 457 un $659,30 $0,00 36320-31 Codo con base de PVC
CURVA (3 160 3 902 con bass url 1 $713.91 36320-31 Codo con base de PVC
RAMAL 160 A 110 un $820,80 $0,00 36320-33 Ramal de PVC
RAMAL 110 un 541539 $0,00 36320-33 Ramal de PVC
m} Aceros - Hierro | Articulo 151 - inciso
SAr TRt m $11147 s000|  aletado
m) Aceros - Hierre | Articulo 151 - Inciso
BARRA HIERRO 12 mm ml $150.45 $0.00 e
m) Aceros - Hiemo | Articuln 151 - inciso
ELA 50
PLANCHUELA 50x10 mm un $180.65 $0.00
m) Aceras - Hiemo | Articulo 151 - incisa
BARRA |
HIERRQ & mm m 570,58 $000|  aletado
HORMIGON H-21 m3 $5,040,00 $0,00 37510-11 I qén elaborad
m} Aceros - Hiemmo | Arfcuio 151 - incisa
TAPA BOCAREGRTRD L $28.000,00 so00|  aletado
m) Aceros - Hierro | Anjculo 151 - Inclso
TAPAHIERRD ANDIEY Lo $7.500,00 s000|  aletado
TAPA @ 110 un $75,80 $0,00 37560-11 ‘Anllic para camara de inspeceién de PVC
TAPA @ 160 un $180,00 $0.00 37580-11 ‘Anillo para camara de inspecclén de PVC
BALDOSA m2 $54580 $0.00 37370 Baldosas y losas
CEMENTO ke $1246 $0,00 37440-311 Cemento de albafilleria
CAL HIDRATADA kg $8.67 $0,00 37440-31 Cemento de albafileria
ARENA m3 005 $884,00 544,20 15310 Arena fina
SUMA PARCIAL $44.20
Varios 2,00% $0.88
[TOTAL MATERIALES §45,08
B - MANO DE OBRA
R Cadige Aperturas
CATEGORIA UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CPC1 Nombre de d T
OFICIAL ESPECIALIZADO hs 8 $496.07 52 480,34 51560-11 Of Especializado
OFICIAL hs 3 $422,88 $1.268,05 51560-12 Oficial
MEDIO OFICIAL hs 3 $389,73 §1.1688,20 51560-13 Med Oficial
AYUDANTE hs 5 $357.78 $1.788,90 51560-14 Ayudante
TOTAL MANO DE OBRA $6.706,49
C - AMORTIZACION de EQUIPOS ¢ INTERESES
EQUIPO UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL CPCHJ_ Nombre de designacion
|RETROEXCAVADORA horas 25 $1.185,40 $2.988,50 51800-21  |[R dora
CAMIONETA horas 5 $875,00 $4.375.00 71233-11 Camionets
GRUPD ELECTROGEND horas 7 $210,00 $1.680,00 B8700-1 Luz y fuerza maotriz pars abra
COMPACTADOR horas ] $215,00 $0,00 BAT00-1 Luz y fuerza motriz pars obra
TOTAL AMORTIZACION de EQUIPOS & INTERESES $9.043,50 .
D - REPARACION Y RESPUESTOS
EQUIPO UNIDAD RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL CPCHI Nombre de deslgnacion
RETROEXCAVADORA % 25 $58.77 514943 Depreciacion de equipo
CAMIONETA k3 5 $43.75 $218,75 Depreciacion de equipo
GRUPQ ELECTROGENO % T $10.50 $73,50 Depreciacion de equipo
COMPACTADOR % 8 510,75 £85.00 Depreciacin de equipo
TOTAL REPARACION Y RESPUESTOS $527.88
E - COMBUSTI NI Y
EQUIPO UNIDAD | RENDIM, | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL mcp cgto Nombre de designacion
RETROEXCAVADORA litros 25 $191,16 $477.89 Cuadro3.2-23 Asfaltos, combustibles y lubricantes
CAMIONETA iitros 5 $163.12 $815.60 Cuadro 3.2.23 Asfaltos, combustibles y lubricantes
GRUPO ELECTROGENO itros 7 $226,01 $1.582.08 Cuadro 3.2-23 Asfaltos, combustibles y lubricantes
COMPACTADOR lifros ] $226,01 $1.808.09 Coadro 3.2-23 Asfaitos, combustibles y lubricantes
TOTAL COMBUSTIBLE o ENERGIA y LUBRICANTES $4.883,88
COSTO-COSTO 5$21.006.41
T L SAL y N. SARAIVA
ES : NIERO CIVIL
LE#N : !?”.“\lLLET VIAT RENAA

€10 FERENTE




Rotura y reparacion de veredas

ANEXO Il - PLANILLA IV - ANALISIS DE COSTO TIPO

OBRA: "AMPLIACION DE RED CLOACAL BARRIO LA LUNA™

A-MATERIALES
DESIGNACION UNIDAD | CUANTIA | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL CPCE1 de desk "
TARO @ 160 o 743,65 $0,00] 3632012 |Canode PVCde0.110m
CARO @ 110 mi $504,77 $0.00 36320-12 Cafio de PVC de 0,110 m
CURVA @ 110 a 452 un $439,36 §0,00 36320-31 Codo con base de PVC
CURVA @ 160 3 452 un $659,30 $0,00 36320-31 Codo con base de PVC
CURVA @ 160 3 902 con base un T3, 36320-31 Codo con base de PVC
RAMAL 160 A 110 un $929.80 §0.00 36320-33 Ramal de PVC
RAMAL 110 un $415,30 50,00 36320-33 Ramal de PVC
m) Aceros - Hiermo | Articulo 151 - inciso
BARRA HIERRO 10 mm mi s111.47 $0.00 sletado
m) Aceros - Hiero | Articulo 151 - inclso
BARRA HIERRO 12 mm mi $159.45 0,00 alitisio
m) Aceros - Hiemo |Articulo 151 - Inciso
PLANCHUELA 5010 mm un $180.85 $0.00 aletado
m) Aceros - Hierro | Articulo 151 - inciso
BARRA HIERRO 8 mm mi 70,58 £0.00 aitato
HORMIGON H-21 m3 007 $5.040,00 $352,80 37510-11 Hormigén elaborado
m) Aceros - Hiermo f Articulo 151 - inciso
TAPHBOCK REQISTRO un §26.000,00 s0,00|  eletado
m) Aceros - Hierra | Artieulo 151 - incisa
TAPA HIERRO FUNDIDO un $7.500,00 $0,00 letad
TAPA @ 110 un $75,80 $0,00 37560-11 ‘Anillo para camara de inspeccién de PVC
TAPA @ 150 un $180,00 $0.00 37560-11 ‘Anlilo pars cédmara de Inspeccin de PVC
BALDOSA m2 1 $545,90 $545,90 37370 Baldosas v losas
CEMENTD kg 35 $12,46 $438,07 37440-31 Cemento de albafileria
CAL HIDRATADA kg 70 $8.67 60711 A7440-11 Cemento de alhaflileria
- ARENA m3 0,09 $884,00 $78.56 15310 Arena fina
SUMA PARCIAL $2.021.44
‘Varics 2,00% 540,43
FTDTN. MATERIALES $2.081,87
B- MANO DE OBRA
Codigo Aperturas
CATEGORIA UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL CPC1 Nombre de desi ion
OFICIAL ESPECIALIZADO hs $496.07 $0,00 51560-11 Of Especializada
OFICIAL hs [ $422 68 $2.538,11 51560-12 Oficial
MEDIO OFICIAL hs 2 $389,73 $T79.47 51560-13 Med.Oficial
AYUDANTE hs 2 $357.78 $§715.56 51560-14 Ayudante
TOTAL MANO DE OBRA $4.031,14
C - AMORTIZACION de EQUIPOS e INTERESES
EQUIPO UNIDAD | RENDIM. | COSTOUNITARIO | COSTO TOTAL o Nambre de designacion
$1.195.40 $0,00 51800-21 Ratrosxcavadora
$E75.00 $1.750,00 71233-11 Camionheta
$210.,00 $0,00 88700-1 tuz y fuerza motriz para obira
$215,00 $0,00 88700-1 Luz y fuerza motriz para obra
$1.750,00
COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL CGOF‘:C':*IW Nombre de designacion
$59.77 $0,00 Depreciacion de equipo
$43,75 $87,50 Depreciacion de equipo
$10,50 $10,50 Depreciacion de equipo
§10.75 $0.00 Depreciacian de equipo
$98,00
|._7 EQUIPO UNIDAD | RENDIM COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL CPCUTD Nembre de designacion
RETROEXCAVADORA litros 4] $181,16 50,00 Cuadro 33-23 Asfaltos, combustibles v lubricantes
CAMIONETA litros 2 516312 $326,24 Cuadro 3.2-23 Astaltos, combustibles v lubricantss
GRUFO ELECTROGENC litros 1 $226,01 $226.01 Cuadro 33-73 Asfaltos, combustibles y lubricantes
COMPACTADOR litros. $226,01 $0,00 Cuadro 3.2-23 Asfaltos, combustibles y lubricantes
TOTAL COMBUSTIBLE o EN LUBRICANTES $562.25
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ANEXO i - PLANILLA IV - ANALISIS DE COSTO TIPO

OBRA: "AMPLIACION DE RED CLOACAL BARRIO LA LUNA"

Roturs y reparacion de pavimento de H*

A-MATERIALES
DESIGNACION UNIDAD | CUANTIA | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL s e designacion
CARO @ 160 m{ §743,65 $000] 3632012 |Cafode PVCde 0.110m
cafio @ 110 ml $504,77 $0,00] 3632012  |Cafode PVC de 0,110 m
CURVA @ 110 a 452 un $438 .36 $0,00 36320-31 Codo con base de PVC
CURVA @ 160 a 452 un £658 30 50,00 36320-31 Codo con base de PVC
CURVA @ 160 a 902 con base un $71am 36320-31 Codo con base de PVC
RAMAL 160 A 110 un $920,80 50,00 36320-33 Ramal de PYC
RAMAL 110 un $41539 $0,00 36320-33 Ramal de PVC
m) Aceros - Hiemo | Articulo 151 - inciso
BARRA HIERRO 10 mm il $111,47 $0,00 aletado
m) Aceros - Hiermo | Articulo 151 - Inciso
BARBAMIED L2 "‘J $158.45 50,00
m) Aceros - Hiermo |Articulo 151 - Inclso
PLANCHUELA 50k 10 mm un $180.65 $0,00 aletado
m) Aceros - Hierro | Articulo 151 - inciso
SMRARERRO S o m 570,58 $000|  aletado
HORMIGON H-21 m3 $5.040,00 $0.00| 37510-11  |Hotmindn elaborado
m) Aceros - Hierro| Articulo 151 - inciso
AR/ BOCKRECISTRE un 02 §28.000,00 $5600,00|  aletado
m) Aceros - Hierro | Articulo 151 - inciso
TAPA HIERRD FUNDIDO un $7.500,00 50,00 lotad
TAPA @ 110 un $75.80 $0,00 37560-11 ‘Aniilo para cdmara de inspeccion de PVC
TAPA @ 160 un $180,00 $0,00| 3756011  |'Anillo para cAmara de inspeccidn de PVC
BALDOSA mz 545,00 50,00 37370 Baldosas y losas
CEMENTD ke s $12,46 $4084| 3744031 |Cemenio de aibafiera
CAL HIDRATADA ke $8,67 $000| 3744031  |Cemento de aibanileria
ARENA m3 $884.00 $0,00 15310 Arena fina
SUMA PARCIAL $5.649,84
Varlos 7.00% $113,00)
[ToTAL MATERIALES $6.782,82
E - MANO DE OBRA
Cadigo Aperturas
CATEGORIA UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL —_ o
OFICIAL ESPECIALIZADO hs 5 $496.07 $2.480,34 51560-11  |Of.Especislizada
OFICIAL hs 4 $422.68 $1.690,74 5156012 |Oficial
MEDIO OFICIAL hs 1 $389.73 5389,73 51560-13  |Med.Oficisl
AYUDANTE hs 5 $357.78 $1.788,90 51560-14  |Ayudante
TOTAL MANO DE OBRA $6.349,71
C - AMORTIZACION de EQUIPOS e INTERESES
EQUIFC UNIDAD | RENDIM. | COSTOUNITARIO | COSTO TOTAL %f‘cf Nomibre de designacion
RETROEXCAVADORA Toras $1.185,40 50,00 51800-21  |Retroencavadora
CAMIONETA horas 2 $875,00 $1.750,00 7123311 |Camioneta
GRUPO ELECTROGENO horas $210,00 $420,00 B8700-1 Luz y fuerza motriz para obra
COMPACTADOR horas 2 521500 $0,00 88700-1  [Lury fuerta motriz para obra
TOTAL AMORTIZAGION de EQUIFOS e INTERESES $2.170,00
D-RE s
EQUIPO UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL ng" Nombre de designacion
RETROEXCAVADORA % a $58,77 $0,00 Depreciacion de equipo
CAMIONETA % 2 $4375 $87,50 Depreciacion de equipo
GRUPO ELECTROGENO % 0 $10,50 $0.,00 Depreciacion de equipo
COMPACTADOR % 2 $10,75 $21,50 Depreciacion de equipo
TOTAL REPARACION Y RESPUESTOS 109,00
E - COMBUSTIBLE o ENERGIA Y LUBRICANTES
EQUIPO UNIDAD | RENDIM. | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL Mcpmm Nombre de designasicn
[RETROEXCAVADORA Tiros g 519116 000 |Cosdro32.23  |msiahos, combustiblesy lubricantes
CAMIONETA iitros 2 $163,12 $32624  |Cusdro3223  |Astaltos, combustiblesy lubricantes
GRUPO ELECTROGENO litros 0 226,01 $0,00 Cusdro3.2-23  |Asfaltos, combustibles y lubricantes
COMPACTADOR fitros 2 226,01 345202 |Cuadro3223 |Astaitos, combustibles y lubricantes
TOTAL COMBUSTIBLE o ENE LUBRICANTES §776,28

RENTE
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OBRA: AMPLIACION DE LA RED COLECTORA CLOACAL BARRIO “LA LUNA" — LICITACION PUBLICA 01/2021



ANEXO lIl- PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE INVERSIONES

PLAN DE TRABAJO
EMPRESA:  ESTANDARES VIALS.A.L
Licitacién: __ Publica MO 1/2021 [ FECHA DF APERTURA: 5 dv Marzo de 2021
LOCALIDAD: 3ALLIGUELS | OBRA: "AMPLIACION [E RED CLOACAL BARRIC LA LUNA"
itam Deserlpeidn Unidad Cantidad | Incidencis MES 1 MES 2 MES 3 MES & MES 3 MES 4
0,64% 0317% 0.573% 0.028% 0,204% 0.699%
Excavacion manua o maquina.incluyendes limpiezs del terreno v 0,599% 0,336% 0,529% 0,503% 0,210% 0,503%
o perfilaca munual, relienn, campartacion y transperts de susio - - 0.573% 0,340% 0,573% 0,308% 0.158% 0.204%
sobrante hasta donde indigue Is inspecrida. 0.979% 0,550% 0,154% 0,587% 0,294% 0,154%
mance a 2em fuln & de napal. | o29e% 0,158% 0,308% 0,182% 0,140% 0,336%
osrs | oox | sk | osoew | ojam | ok |
0AZ% 0,248% 0.377% 0,018% 0.193% 0,450%
AR " e iy 0,460% 0.201% 0.414% 0,331% 0,138% 0.331%
(] safeccionado-amena - Espesor =15 cm. ml 2240.00 5.30% ﬂ':::: W;: :.1’.;1’: m oIRE ;::j:
ifriniVi1on 0193% 0,301% 0,202% 0,120% 0,092% 0221%
0,120% 0,164% 0,616% 0,202% _o.092% 0.303%
0,50% 0375% 0.798% 0,039% 0,409% 0,973%
0573% 0A467% 0A7E% 0,01% 0,797% 0.701%
cu i3 y pruebs hidriuli - ki T 0,738% 0,195% 0.798% 0428% 0.214% 0,409%
Cafiesia PVC 160 L3628 0,778% 0.214% AT 0,409% 0,214%
0,409% 0.214% 0,428% 0,253% 0,195% O467%
0,253% 0,385% 1.304% D.428% 0.195% 0.642%
; 0,58% 0,340% 0,517% 0,075% 0,265% 0,630%
R eonin i *m:’ b | oes 0.30% 0,567% 0.454% 0,18 04525
1 i i i Taa 0517% 0,126% 0.517% 0,277% 0,139% 0,265%
i "“'m‘“‘ B 0,882% 0,504% 0,139% 0,529% 0,265% 0.139%
i esda St 0.265% 0,139% 0.277% 0,164% 0,176% 0,307%
0.164% 0,253% 0LBAd% 0,377H 0. 126% 0416%
0,96% 0,563% D85% 0,042% 0,438% L.042%
c i Inchaye |8 provisian, ¥ i LO4% 0,500% 0,938% 0,750% 0313% 0,750%
p— de cafteria de PVC doacal ofjunta eldstica d didmetro 110, o o 0,834% 0,208% 0,854% 0.458% 0,239% 0,438%
Incluyendo secesarion. | Lasoi o.833% 0,229% 0.8T5% 0,438% 0.220%
Conexsones cortas 0438% 0,229% 0,458% 0,271% 0,208% 0,500%
0.271% 0417% 1,3%6% 0,458% 0,208% 0,5RE%
0,35% 0,210% 0,319% 0,015% 0,163% 0,385%
< i incluye scameo y ! 0,385% 0,387% 03508 0,280% 0,117% 0,260%
P de cafierls de PV dascal efiunta elistica de didmetro 110, o it 779% 0,319% 2,0TA% 0,319% 0.171% 0,086% 0,163%
incluyende accesorios. 0,544% 0,311% 0,086% 0.327% 0,163% 0,086%
Canexiones jangas 0,163% 0,086% 0.1371% 0.101% 0,078% 0.157%
0.101% 0,156% 0,521% 0171% 0,078% 0,257%
0,023% 0,023% 0,008% 0,008%
0,013% 0,014% 0,006% 0.014%
cwl Ermpalmes-de cafieria 3 construir con BR unidad 2,00 03m1% ::;';;: :ﬁ;: nmm % Sﬁ—'
0,033% 0.016% anI% 0,005%
0,030% 0.008% 0,026% 0,004%
0,505% 0.616% 0,505% 0,123%
0,592% 0.444% 0,555% 0a8e%
cvil Rotura y reparacidn de veredss m2 160,00 12325% :"::f: :":::: :m 3';:;:
0,757% 0,530% 0.752% 0,160%
. Lo DA% 0,259%
0141% 0,105% 0,141% 0,138%
0.155% 0117% 0,155% 0,124%
cwz Raturs y reparscién de paviments de H* m2 25,00 3,840% g'::;: ::ﬁ: ;::;: :';;:
020% 0,348% 0,.210% 0,079%
0,236% 0.072% 0,234% 0,.072%
% de avance 20,115% T8
Acumulado 31 55,01% 70,92%|
Inversién en pesos $3.457. $2.100.247, $1LAE71.139
Acumulad en pesos §3.457. 13| $17.110.667,
. =
o AL BBL OAN. SARAIVA
-STAN !
F MAILLET
LE s AT, 55044

ENTE




CURVA DE INVERSION Licitacion Publica 1/2021
Obra:"AMPLIACION DE RED CLOACAL
BARRIO LA LUNA"
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18000000 . $17.110,667,57

16000000 . \\\\\\\b

$1423952856 _—
14000000 \\.\.\\
$12135.28118 __—

12000000 \\\\\.\n\n\

l..ll.l...l.l
$9.480.371,08 __—

PESOS

10000000

8000000

6000000

4000000 53,457.885,12

2000000
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ESTANDARES &
VIAL SR.L L35

DOCUMENTACION REFERIDA
A LA CONSTITUCION
JURIDICA DE

ESTANDARES VIAL SRL



. Maillet Luciano Adrian :50 cuotas de $ 250 cada una .

CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPOILIDAD LIMITADA

' En la ciudad de Bahia Blanca, partido del mismo nombre, Provincia de
' Buenos Aires, a los diecinueve (19) dias del mes de Diciembre del Afio Dos
. Mil Dieciseis (2016), comparecen. LEANDRO DANILO MAILLET ,con

documento DNI:. 31.779.631, comerciante, argentino, nacido el veinticuatro
de Julio de 1985 , estado civil soltero , con domicilio en Martin Malharro nro

. 3369 de Bahia Blanca, CUIT: 20-31779631-6 y LUCIANO ADRIAN MAILLET

con documento D.N.I. 31779630, comerciante, argentino, nacido el veintitrés
de Julio de 1985 |, estado civil soltero , con domicilio en Martin Malharro nro

- 3369 de Bahia Blanca, CUIT 20-31779630-8 y deciden constituir una

Sociedad de Responsabilidad Limitada que se regira por el siguiente contrato
y las normas de la Ley 19550 y sus modificaciones y el Codigo de Comercio.--
La“sociedad se denominara " ESTANDARES VIAL SRL ” y tendra su

' domicilio en la ciucad de Bahiz Blanca, Provincia de Buenos Aires, calle

Newton nro 2964 | el cual podré ser cambiado por acuerdo de los socios de

. acuerdo a lo prescripto por los arts. 159 y 160 de la ley de sociedades
- modificada por la Ley 22903 . Dicho acto volitivo se transcribira en el Libro de

actas de la sociedad y se comunicara a la autoridad de contralor e inscribira

sin configurar reforma estatutaria Se exceptua el caso de cambio de

. jurisdiccién en cuyo caso corresponde la reforma estatutaria. El capital social

es de Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000) dividido en 1000 cuotas

de $ 250 valor nominal cada una; cada cuota otorga derecho a un voto. El
- capital social se suscribe en su totalidad en este acto de acuerdo al siguiente
- detalle: socio mailiet Leandro Danilo : 950 cuotas de $ 250 cada una; y socio

\\ La integraciéon se efectuara en bienes segun inventaric que se adjunta y
\\erma parte del presente. La administracion social sera ejercida por una
' gerencia unipersonal a cargo de Maillet Leandro Danilo D.N.I 31779631
- CUIT; 20-31779631-6 y se designa como gerente suplente al Sr. Maillet

Luciano Adrian , DNI: 31779630, CUIT:. 20-31779630-8 por el término de tres
(3) ejercicios, quienes aceptan el cargo que les ha sido asignado, firmando
la presente escritura también en prueba de ello.- Asimismo, el compareciente

| DECLARA BAJO JURAMENTO, una vez advertido por el autorizante, de ias |



responsabilidades de ley que ello implica; que no se encuentra afectado por
ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para ser gerente, previstas
por la ley Diecinueve Mil Quinientos Cincuenta, en su articulo doscientos
sesenta y cuatro; quedando facultado el gerente para obligar a la sociedad
respecto de los actos necesarios para su constitucion y los relativos al objeto
social cuya ejecucién durante el periodo fundacional hayan sido
expresamente autorizados en este acto, como son la adquisicion del dominio
de bienes muebles e inmuebles sean o no registrables; siendo responsables
solidaria e ilimitadamente por dichos actos, hasta tanto la sociedad no haya
sido inscripta; como también por los demas que los socios hubieran
consentido. No encontrandose tampoco la sociedad que por este acto se
otorga incluida dentro del articulo doscientos noventa y nueve de la Ley de
Sociedades Comerciales. ,

La Sociedad se regiréa por el siguiente estatuto  social:
ARTICULO 1RO: La sociedad se denominaréa ESTANDARES VIAL SRL y
tiene su domicilio social en la Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 2DO: Su término de duracion sera de 99 afos, contados desde

su inscripcion registral.

ARTICULO 3RO: La sociedad tendré por objeto la realizacion por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros o en comision o po% mandato de
terceros, en cualquier parte del pais o del extranjero de las siguientes
actividades:
A) CONSTRUCTORA: Construccion de obras, construccion de cordon
cuneta y pavimentos, montajes industriales, mantenimiento y refaccién de
obras sobre inmuebles, obras viales, eléctricas, glectromecanicas,
gasoductos, oleoductos, pavimentacién, tendido de redes eléctricas,
telefénicas, de agua , gas, cloacales, instalacion de luz. gas, agua. obras
sanitarias, calefaccion y refrigeracion, Servicios relacionados con la
construccién , construccion de casillas para obradores Jinstalacion de
sistemas de iluminacion, control, y sefializacion eléctrica para el transporte
ejecucion y mantenimiento de instalaciones eléctricas y electronicas
aislamiento térmico, acustico, hidrico y antivibratorio, instalaciones pard

edificios , movimiento de suelos. |




. B) SERVICIOS: Mediants |2 explotacion de servicios publicos y privados de

| cualquier tipo, tales como eiéctrico. de agua potable, cloacales, de

. saneamiento, gas y todz accién derivada de esta actividad, asesoramiento

técnico y servicios de censuitoria en ias ramas de ingenieria, realizaciéon de

estudios de factibiidac proyectos , anteproyectos, de investigacion,

planeamientc. vy oisefc cg obras o8 ingenieria  efectuar tasaciones y
peritajes. estugio. promosion Y organizacién de empresas. estudio de

organizacion ecnica y €23 rEac ~nzdas con ias actividades enunciadas en

su objeto Zguier o= Sguipos viales <on © sin mano de obra.
Alquiler de casilias para coradcres—
C) INDUSTRIAL. Megiante 2 fzoricacion 0 matena orima. todo tipo de

nerramientas y eguUit

ARTICULO 4TQO: E! capiial sozial 1o consiituye ia suma de Pesos Doscientos

Cincuenta Mil (S 250.000), dividido en 1000 cuotas de Pesos. Doscientos

Cincuenta ($ 250,00) cada una y de un voto por cuota.

ARTICULO 5TO: La administracion de la sociedad estara a cargo de una
gerencia compuesto del numero de miembros que fije la reunion de socics,
entre un minimo de uno a tres miembros, con mandato por tres (3) ejercicios,
siendo reelegibles; no obstante deberan permanecer en el cargo hasta su
reemplazo.- la reunién de socios debera designar gerentes suplentes en

igual 0 menor numero que los titulares y por el mismo plazo que estos
altimos.- Las vacantes que se produzcan en la gerencia se llenaran por los
suplentes transitoria o permanentemente, en el orden de su eleccion.- La

Gerencia adoptara sus resoluciones por |a mayoria de los votos presentes,

~._debiendo reunirse por lo menos una Vvez cada tres meses.- Sus

\

~-—deliberaciones se inscribiran en un libro de actas que se llevara al efecto. Sus

funciones seran remuneradas conforme lo determine la reunion de socios. La
representacién de la sociedad estara a cargo de la gerencia, en caso de
vacancia, impedimento o ausencia, quienes tendran el uso de la firma social;
sin perjuicio de lo cual dos 0 mas socios podran actuar ejercitando la misma

representacién para casos determinados, previa autorizacion de la Reunidn

de Socios




MRS — —f

'. cuotas sociales, lo comunicara a los otros socios, quienes se pronunciaran en

. el término que no p.dra exceder de treinta (30) dias desde la notificacion. A

su vencimiento se tendra por acordada la conformidad y por no ejercida la ;

'f preferencia. Formulada la oposicion el socio puede recurrir al juez del

domicilio social, quien con audiencia de la sociedad, podra autorizar la cesion '_
si juzga que no existe causa de oposicion. Esta declaracion judicial importara é
también la caducidad del derecho de preferencia de la sociedad y de los

| socios que se opusieron respecto de la cuota de este cedente. El precio de la

| parte de capital social que se cede resultard de la valuacion del patrimonio

. segun sus valores reales al tempo de la cesion. Cualquiera de los socios o [a

(i

sociedag_ pueden impugnar € precio de la parte de capital que se cede al i
tiempo dé;ejercer la opcién, scmetiéndose al resultado de una pericia judicial;
pero Ios_:'iiéﬁpugnantes no estaran obligados a pagar uno mayor que el de la
cesion propuesta, ni el cedente 2 cobrar uno menor que el ofrecido por los
que ejercitaron la opcion. Las costas del procedimiento estaran a cargo de la
. parte que pretendio el precio mas distante del fijado por la tasacion judicial.
En caracter supletorio se aplicaran las disposiciones de los arts. 152 en sus

R partes pertinentes, 153. 154 y 150 de ia Ley 19550. -
= ARTICULO 10MO: =n caso de fallecimiento de cualquiera de los socios, sus
< herederos se incorporaran a |2 sociedad por la cuota social del socio fallecido.
\\% - Su incorporacion se hara efectiva cuando acrediten la calidad de herederos y

en el interin seran representades por el administrador de la sucesion. Las
limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas seran, en estos casos.

inoponibles a las cesiones que los herederos realicen dentro de los tres

H *;ﬂmeses de su incorporacién pero la sociedad o los socios podran ejercer la
- *wpcnon de compra por el mismo precio, dentro de los quince (15) dias de
haberse comunicado a la gerencia el proposito de ceder, la que debera
ponerlo en conocimiento de los socios en forma inmediata y por medio

fehaciente.

ARTICULO 11VO: La sociedad se disuelve: a) Por decision unanime de los

socios; b) Por expiracion del término por el cual se constituyd; c) Por
consecucién del objeto por el cual se formé o _por la imposibilidad |
sobreviviente de lograrlo; d) Por la pérdida del capital social: e) For =—=p=
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= El - pROCTE gt
declaraclon en qmeﬁra Lgrdagkucion quedara sin efecto si se celebrase

2 SAse
auenlmleato q camoﬁ'atcr Fesoiutono f) Por fusién en los términos del art. 82

dg Ia Ley 19550 g) Por reduccién a uno del numero de socios, siempre que
no se incorporen nuevos socios en el término de tres (3) meses. En este

lapso el socio Unico sera responsable ilimitadamente y solidariamente por las

obligaciones sociales contraidas.
ARTICULO 12VO: La liquidacién de la sociedad estara a cargo de los
gerentes. La designacion de los liquidadores debera inscribirse en el organo
registral. Pueden ser removidos por Ia decision de la mayoria del capital
presente. Los liquidadores ejerceran la representacion legal de la sociedad.
Estan facultados para celebrar todos los actos necesarios para la realizacion

del activo y cancelacion del pasivo.
ARTICULO 13VO: Extinguido el pasivo social los liquidadores |

confeccionaran el Balance Final y el proyecto de distribucion. reembolsaran

a la participacion de cada socio en las ganancias. En caso de perdida se

distribuiran en igual proporcion.

ARTICULO 14VO: A todos los efectos legales los socios se someten 2 la

jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de Bahia Blanca y 2 vez confieren
autorizacién a la Contadora Publica Nacional DELMA NANCY' MARTINEZ,
DNl 16.250.431, CUIT: 27-16250431-8 para que realice [os tramite
conducentes a obtenerla la conformacion e inscripcion de la presente en la

-~

Direccién Provincial de Personas Juridicas de la Provincia de Buenos Aires,
con facultad para aceptar las observaciones que formule 2 autoridad de
contralor, incluso en lo referente a la denominacion social. sin perjuicio de
ejercer en su caso €l recurso que prevé el art.169 de la Ley 19550 pudiendo
contestar ., rechazar, apelar o desistir los dictamenes que resulten y en tanto
no se altere sustancialmente el contenido de este instrumento . Asimismo
queda autorizada para proceder a la rubrica de la totalidad de los Libros

Societarios- .- .
S/Ry/// . VaLE

i

J1f

las partes de capital y el excedente, si lo hubiere, se distribuira en proporcion | |
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CERTIFICACION 1} \\
DE FIRMﬁ«S E IMPRESIQNES

ecrsto-Ley 3020 - Art. 72 - Inc. 4

Libro de Requerimientos mimero CIENTO SESENTA Acta mimero 340 Folio m:mero

340.- ISABEL ROSANA SOTQ en mi cardacter de Notaria Titular del Registro mimero 2

8

TRECE del partido de Bahia Blanca, CERTIFICO que las firmas (1) y (2) que obran [\

en el Documento que antecede. son auténticas y fueron puestas en mi presencia, con /

If
1

Jecha 21 de diciembre de 2076 por las siguientes personas: 1) MAILLE T, Leandro

Danilo, Documento Nacional de Iientidad mimero 31.779.631, y 2) MAILLET 5

Luciano /Mrmn, Documento Nacional de Identidad nimero 31.779.630, cuyos ]

.I 4 s

doczmentg{:{&ve a la vista, doy fe. Justifico la identidad de los requirentes en los

términos’ del inciso “a” del Articido 306 del Cédigo Civil y Comercio. Babia

Blanca, veintidés de diciembre del afio Dos mil dieciséis.- Se deja constancia que el >

presente Contrato no fue confeccionado en la notaria.-

e
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INISTERIQ DFE JUSTICIA

Folio de Inscripcién N° 138768

Expodiente: EXP-21209- 176541/ 16/
Leéj::\ 29089

Matridula: 134083

Denominacion de ia entidad: ESTANDARES y .R.L

_ \
/__. \‘ \
4 VY s

Domicilio; NEWTON \ L) (\/\\-)
Fiso: Dto.: — “ Medio:” N \\h
Localidad: BAHIA BLANC},-/ Partido: HiAﬁLANQA
Tramites: <\ <\ N, N
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Instrumento;\
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E Resolucion
3 Niimero: RESOL-2017-4906-E-GDEBA-DPPIMIGP

BUENOS AIRES, LA PLATA
Viernes 4 de Agosto de 2017

Referencia: 1/229089 ESTANDARES VIAL S.R.L.

XPEDIENTE: 21.209 — 176541 - LEGAJO: 1/229089 -
“NOMBRE DE LA ENTIDAD: "ESTANDARES VIALSR.L”
= DOMICILIO: NEWTON N° 2964 ' |
LOCALIDAD: BAHIA BLANCA PARTIDO: BAHIA BLANCA
FOJAS EN LAS QUE OBRAN LOS INSTRUMENTOS A INSCRIBIR 52/55 INST. PRIV. del

21/12/2016 CERTIFICADO por la notario ISABEL ROSANA SOTO y a fs. 42/45 DOCUMENTACION
CONTABLE .- '

VISTAS estas actuaciones en las que la entidad recurrente gestiona la
conformacién de su instrumento constitutivo y Estatuto Social, cumplimentando los requisitos legales 3
fiscales; atento lo aconsejado por la Direccién Legitimaciones y Registro, y en ejercicio de las facultade:
conferidas por los Arts. 3° y 6° del Decreto Ley 8671/76, y su Decreto Ley modificatorio 9118/78 T.O
Decreto N° 8525/86;



3

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE PERSONAS JU_"_RE)ICAS _ k.
"RESUELVE:

ARTICULO 1°: CONFORMAR el instrumento constitutivo y Estatuto Social de la sociedad:
"ESTANDARES VIAL S.R.L.” con sede en el partido de BAIHA BIANCAcuyo texto obra en las
fojas indicadas en el epigrafe de la presente resolucién.

ARTICULO 2°: Por la Departamento de Registro procédase a la toma de razén de los instrumentos
conformados por el Art. 1° de la presente.

ARTICULO 3°: Higase saber a las autoridades de la entidad que deberan proceder en un plazo de noventa
(90) dias corridos a partir de la notificacion de la presente, a rubricar los libros sociales y contables, a fin
de completar los mismos, debiendo llevarselos con las formalidades exigidas por este Organismo de
Contralor (articulo 202° y concordantes de la Disposicion 45/2015), bajo apercibimiento de retirar de oficio
la Personeria Juridica.

ARTICULQ 4°: REGISTRESE. Pase a Mesa de Entradas de la Delegacion para que conjuntamente con la
entrega de documentacion mscrlpta se notifique la presente Resolucién, con entrega de copia, al Presidente
o al representante Legal de la entidad. Cumplido vuelvan las actuaciones ala Direccién Provincial en el
término de 30 dias corridos para su archivo Archivese.

e

signed by JAKIM Leonardo
Dah 17.08.04 14:28:33 ART
Location: Provincia de Buenos Alres

Leonardo Jakim

Director Provincial

Direccién Provincial de Personas Juridicas
Ministerio de Justicia e

firo 1, 1 pia se formaliz o
Actuacion Nols ial, 4{4’4.0/ ¢M
& 19 FE8 202

Y Digitaly signed by GDE BUENOS AIRES

i “DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE

] JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,

i oU=SUBSECRETARIA pars la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

[ Date: 2017.08.04 14:28:40 0300

i
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES | b N

CERTIFICO que el documento adjunto que consta de SEIS (6) fojas que lleva mi
sello y firma, es copia fiel de su original, que tengo a la vista, doy fe.---------weeee.
Justifico mi intervencion en los términos de la DNU 297/2020 Yy ccds., y Decreto

4 Municipal 817/2020 en el que se habilita el servicio notarial en el Marco de la
5_' Emergencia Sanitaria.

Registro nimero TRECE, del Distrito de Bahia Blanca, Provincia de Buenos

6
 Aires.
7
Lugar y Fecha: Bahia Blanca, 19 de febrero de 2.021.
8: il "E SIS
Se deja constancia que la presente certificacion corresponde a: Contrato ' '
9

Constitutivo, pasado por instrumento privado, de fecha 21/12/16, insc. en la
10




EAADL2Y43L05S

D.P.P.J. bajo Mat. 134083 Leg. 229089, de fecha 11/08/17, perteneciente a

“ESTANDARES VIAL S.R.L.”.- CONSTE.-




(700

DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR CCI N

Fﬁ INSTITUTO DE ESTADISTICAY REGISTHO N’&Eﬁ%mga

?m-w - r.‘ 5 ";__':_
oty CERTlF |CADO DEL EMPI.EADOR s
DATOS DE LA EMPRESA 5

30—71546283 0 — 20/03/2017 ' 16298_173
Im: _ __Fechade Inscripcién: ____N°delERIC:

ESTANDARES VIAL S. R.L
Razoén Social -

WTON N°: 2964
Domicilio: NE_ o o e .
BAHIA BLANCA BS. AS. 8000 12/06/2020
Localidad: - Provincie: = = 1l - - Fecha de Emision:

S.R.L. 2020 31/03/2021
TipodeSociedad: e S ___ Afo: _ Vélido hasta el: R

RENOVACION , CONSTRUCTORA
Observaciones; = N __Caracter:_

LA VALIDEZ DEL PRESENTE mrommmm
MODIFICACION DE umousoauonﬁ,mauon: LA EMPRESA AQUI CONSIGNADO
vmw.(s)mmmmo(s) POR LO QUE DEBERA(N) TRAMITAR ANTE

ESTE INSTITUTO LA MODIFICACION DE QUE SE TRATE.

_ Cﬁu/ Y
" Dr, Carlos D. Franzeft
Sub- Gerente Ejscutive

Cartifico que esia fotocopia se formalizaen el
Folio de Actuacion Notarial.. 940/ 24365

Bahia Blanca, 19 FEB 2091
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- Aires.

CERTIFICACION DE REPRODUGCIONES
| EAADL243L05E

CERTIFICO que el documento adjunto que consta de UNA (1) foja que lleva mi
sello y firma, es copia fiel de su original, que tengo a la vista, doy fe. - --ereeeeemm--
Justifico mi intervencion en los términos de la DNU 297/2020 y ccds., y Decreto
Mumnicipal 817/2020 en el que se habilita el servicio notarial en el Marco de la

Emergencia Sanitaria.

Registro niimero TRECE, del Distrito de Bahia Blanca, Provincia de Buenos

Lugar y Fecha: Bahia Blanca, 19 de febrero de 2.021.

Se deja constancia que la presente certificacion corresponde a: Certificado del

Empleador N° 00558494, perteneciente a “ESTANDARES VIAL S.RL.".-

CONSTE.- %“&».\\ B v
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ESTANDARES
VIAL S.R.L Wy

PODER ESCRITO QUE SE LE
OTORGUEN FACULTADES AL
FIRMANTE
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ESTANDARES VIAL S.R.L «[\* (T, ;&

Pascual de Rogatis 2960 N
Bahia Blanca
C.Postal 8000

BAHIA BLANCA, 20 DE FEBRERO DE 2021
Sres.
Municipio de SALLIQUELO
Oficina de Compras

Ref. Obra: “AMPLIACION DE RED COLECTORA

CLOACAL BARRIO LA LUNA "
Licitacion Publica N°01/2021

NOTA EN CARACTER DE DECLARACION JUDARA

Reunidos los socios activos de la firma ESTANDARES VIAL SRL, cuit : 30-71546283-0, LEANDRO
DANILO MAILLET , DNI 31.779.631 Y LUCIANO ADRIAN MAILLET DNI 31.779.630 ,en un comun acuerdo
resuelven otorgar a: LEANDRO DANILO MAILLET , poder para que se le otorgue facultades de firmante
de la oferta para comprometer al licitante

Por otro se resuelve designar a: GONZALO NICOLAS SARAIVA como representante técnico .

Ciudad de Bahia blanca , Argentina, a los 20 dias del mes de febrero de 2021.

N. SARAIVA
ENIERO CIVIL ESTANDARES VIAL S.R.L.

A BO04S LUCIANO A. MAILLET
S0CIO




ESTANDARES (%)
VIAL S.R.L 4

REPRESENTANTE TECNICO

OBRA: AMPLIACION DE LA RED COLECTORA CLOACAL BARRIO “LA LUNA” — LICITACION PUBLICA 01/2021



K iii Contratacién Obligatoria de Tareas profesionales

a ¥ 1
i
COLEGIO DE INGENIEROS F’
de la Provincia de Buenos Aires
Ley 10.416 y modificatoria 10.698
3 IEROS r
:eolLTEP?WE!: g‘:::s Aires mf_gﬁ?ﬁf" FECHA DE CONTRATACION: 3 de agosto de 2020
DISTRITO VISADO N* El original de ests contrato ha sido repuesto con el seliado de
01 102202010003532 LEY LUGAR: Bahla Blanca
POR § 5.460,00 FECHA 03/08/2020 POR § 2.620,80 FECHA 03/08/2020
CONTROL DE APORTES EN Bahia Blanca PARTIDO: Bahia Blanca
Certifi que el profesi | actaants: | pealitside &l BAJO EL N° 01202010001184
APORTE PREVISIONAL comespondiente a esta tarea en CONSTE: AGENTE TIMERADOR
plimiento a lo dispuesto por el Art 31 in fine y
corcondantes Ley 12490

Entre: Comitente: ESTANDARES VIAL S.R.L. CUIT/CUIL: 30715462830 Representado en este acto por: LEANDRO MAILLET Doc.ld.: 31772631 CUIT/CUIL: 20317796316 Domicilio Real: NEWTON Nro. 2964
Piso - , Bahia Blanca y Legak NEWTON Nro. 2964 Piso - , Bahia Blanca y Profesional: SARAIVA GONZALO NICOLAS Doc.ld.: 31934570 CUIT: 23319945709 Titulo Profesional: ING. CIVIL {UTN) Mat.
Colegio de Ingenieros N* 55044 Domicilio Real: 11 De Abril Nro. 748 , Bahia Bianca y Legal: 11 De Abril Nro, 748 , Bahia Blanca, se conviene en Ia ceiebracion del sigulente contrato de locacion de
servicios profesionales.

Articulo 1% EL COMITENTE encomienda al PROFESIONAL las siguientes tareas: Direccién Técnica de empresas en relaclan al registro de Licitad de la provincia de B Alres. Las localidades
afectadas estaran dentro de la provincia. del bien ubicado en: Calle: -, Nro: -, Cir: -, Sec: -, Ch/Qta/Fr: -, Mz -, Parc: -, Subp: -, Localidad: Bahia Blanca, Partido: Bahia Blanca, Partida: -

Articulo 2% Por |as tareas detalladas en el articulo anterior, el COMITENTE abonard al PROFESIONAL el honorario convenido en el art. 3°, el que no podra ser inferior al resultante de la aplicacion
del Arancel para Regulacién de Honorarios a los Profesionales de la Ingenieria de la Provincia de Buencs Aires, que ambas partes declaran conocer y se obligan a respetar y cuyo monto definitivo se
inars an ol de sy parespcion, parcial o total, de 2cuerdo 2 §2 varizacion sxperimentada por los valores minimos.

Artfculo 3°: A |os fines indicativos del honorario calculado al dia de la fecha se practica la liguidacion provisoria en planilla adjunta. Y a los efectos de la determinacion del impuesto de sellos que
devenga el prasente contrato, se consigna el monto del honorario actual en la suma de Pesos doscientos dieciocho mil cuatrocientas con 00/100 (§ 218.400,00).

Articulo 4% Se establece como plazo de vigencia del presente contrato 12 mes/es, vencido el cual deberd ratificarse o rectificarse las condiciones pactadas, no pudiendo ser el honorarlo inferior al
minimo vigente en ese momento.

Artfculo 5°: EL COMITENTE abonard al PROFESIONAL sus honorarlos conforme a la siguiente FORMA DE PAGO: Pagos parciales tenlendo derecho e PROFESIONAL a percibir, pravio a fa fecha de la
presentacion para el visado definitive ante el Colegio de Ingenieros, 5us honorarios correspondientes a las tareas ejecutadas.

Articulo 6° Cuando el PROFESIONAL no perciba sus honorarios en los plazos estipulados, se producird la mora de pleno derecho y se aplicard sobre los mismos, los Intereses que cobra el Banco de
12 Provincia de Buenos Aires, en operaciones de descuento (tasa activa) hasta el mo- mento de su efectiva cancelacidn.

Articulo 7°: Con cada percepcidn de honararios, el PROFESIONAL deberd efectuar los aportes previsionales a que obliga la Ley 12.490 (Art. 26), los que dardn fecha cierta para determinar los valores
aplicables, gue se corresponderan con las liguidaciones definitivas practicadas en planilla adjunta.

Articulo 8 Seran de aplicacion todas las disposiciones previstas en el Arancel aprobado por De- creto 6964/65 o sus modificatorios, siendo a cargo del COMITENTE los gastos extraordinarios
previstos en el Articulo 117 - Titulo | del mismao,

Articulo 9°; Cl3usulas y condiclones especiales y ohservaciones: —

Articulo 10° Este contrato se firma en 5 ejemplares He Igual tenor y a un solo efecto, con el cardcter de Original.

Articulo 11°: Para todos los efectos legales
ordinarios de Bahla Blanca renundando a

LIQUIDACION DE HONORARIOS Y APORTES

HONORARIOS

Fecha Concepto Honorario Monto liquidado

03/08/2020 Direccidn Técnica de empresas en relacion al registro de Licitadores £ 218.400,00 $218.400,00

APORTES (Ley 12.480) Afiliado n®

% Fecha N° de holeta Monto depositada
102202010003532 P 069017

.

ESTE CONTRATO VISADO DEBERA SER PERFECCIONADO CON LAS FIRMAS DEL PROFESIONAL Y COMITENTE. EL PROFESIONAL ACTUANTE ESTA OBLIGADO A REMITIR UNA CIPIA RUBRICADA AL

COLEGIO DE INGENIEROS DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA INDICADA MAS ARRIBA. TODA INFORMACION PODRA SER CONSULTADA EN
http:/ivisados.colegioi rleros.org.ar:8081/consulta CON LOS CODIGOS DE BARRAS QUE AQUI SE MUESTRAN. :




3 CERTIFICADO VISADO f/‘ o)

COLEGIO DE INGENIEROS Ley 10.416

de la Provincia de Buenos Aires
Ley 10.416 y modificatoria 10.698

A los tres (03) dias del mes de agosto de 2020, se deja constancia que el ING. CIVIL (UTN) SARAIVA GONZALO NICOLAS (MP. 55044)
ha realizado el visado correspandiente de |a tarea detallada de acuerdo a lo estipulado por la Ley 10.416, como también ha
cumplimentado los aportes previsionales devengados de la aplicacién del arancel vigente de acuerdo a lo establecido por la Ley
12.450.

Nimero de visado; 102202010003532
Aprobado: 3 de agosto de 2020 13:08

Comitente; ESTANDARES VIAL 5.R.L. (30715462830)
Representante legal: LEANDRO MAILLET

Direccién legal: NEWTON Nro. 2964 Piso -, Bahia Blanca
Fecha de contratacion: 3 de agosto de 2020

Plazo de vigencia: 12 mes/es

Direccion de la obra: Calle: -, Nro: -, Cir: -, Sec: -, Ch/Qta/Fr: -, Mz: -, Parc: -, Subp: -, Localidad: Bahia Blanca, Partido: Bahia
Blanca, Partida: -

Tarea: Direccién Técnica de empresas en relacién al registro de Licitadores
Detalle de la tarea: Direccién Técnica de empresas en relacién al registro de Licitadores de la provincia de Buenos Aires. Las
localidades afectadas estaran dentro de la provincia.

Aportes CAAITBA 100%: No Relacion de dependencia: No
0 g e TERERIHD
20201022020100035 oo o sen oy
TODA INFORMACION PODRA SER CONSULTADA!CORROBORADA EN

http://visados.colegioingenieros.org.ar:8081/consulta/certificado
{hitp://visados.colegioingenieros.org.ar:8081/consulta/certificado) CON LOS CODIGOS DE BARRAS QUE AQUI SE MUESTRAN.




/cou.ow
Comprobante de visado \/\

COLEGIO DE INGENIEROS Recibo Nro: 0001 00001848
de la provincia de Buenos Aires
Distrito |

Ayacucho 732 - CP. 800
Tel. / Fax (0291) 451-7341 / 455-0390
CUIT 30623834170
Ing. Brutos 30623834170 / IVA EXENTO
Inicio de actividades 18/02/1988

Fecha: 03/08/2020

SR{es) ING. CIVIL (UTN) Saraiva Gonzalo Nicolas M. 55044
RECIBI LA SUMA DE CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
EN CONCEPTO DE INGRESOS POR TASA DE VISADO NRO: 102202010003532

SON $ 5.460,00




Comprobante de sellado

COLEGIO DE INGENIEROS Recibo Nro: 0001-00001 :

de la provincia de Buenos Aires N
o Sellado Nro: 01202010001184
Distrito |

Ayacucho 732 - CP. 800
Tel. / Fax (0291) 451-7341 / 455-0390
CUIT 30623834170
Ing. Brutos 30623834170/ IVA EXENTO
Inicio de actividades 18/02/1988

Fecha: 03/08/2020

SR(es) ING. CIVIL (UTN) Saraiva Gonzalo Nicolas M. 55044
RECIBI LA SUMA DE DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS
EN CONCEPTO DE INGRESQOS POR SELLADO DE VISADO NRO: 102202010003532

SON $ 2.620,80




—

Gonzalo Nicolas SARAIVA

32 anos
11 de Abril 748, Bahia Blanca - Argentina
Tel: 0291-154322209

E-mail: gonzalosaraiva@yahoo.com.ar

g‘
RESUMEN Usg )

Ingeniero Civil, con mas de 8 afos de experiencia como proyectista e inspector
en proyectos de saneamiento para el departamento de Ingenieria en sitio.
Poseo habilidades para la coordinacién, supervisor, revision y desarrollo de la
Ingenieria de detalle en la disciplina Civil.

DATOS PERSONALES

Fecha Nacimiento: 17/12/1985
Estado Civil: Soltero

Cuit: 23-31994570-9
Localidad: Bahia Blanca
Cadigo Postal: 8000
Provincia: Buenos Aires
Pais: Argentina

ESTUDIOS

2013 Universitario - Ingeniero Civil

Bahia Blanca - Argentina Universidad Tecnolégica Nacional - FRBB
2003 Secundario - Maestro Mayor de Obras
Bahia Blanca — Argentina Escuela Técnica N°4

1998 Primario

Bahia Blanca - Argentina Escuela N°7 — Sargento Cabral



IDIOMAS j‘;; ’lf?,ﬁ/‘*’

Espanol: Natal
Inglés: Bueno

INFORMATICA

Excelente manejo de Microsoft Office: Word, Excel, Access, Power Point y
Project

Excelente manejo de Autocad 2D y 3D

Excelente manejo de Sketchup y renderizados con VRAY

EXPERIENCIA LABORAL

Ingeniero Civil Sr. Proyectista

Nombre de la empresa: UT Panedile - Tecma

Fechas de empleo: Junio de 2017 — Actualidad

Duraciéon de empleo: 1 afio y 2 meses

Ubicacién: Argentina, Provincia de Buenos Aires, Bahia Blanca

Proyecto: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 1° Cuenca Bahia Blanca
Descripcién Proyecto: Construccién y puesta en marcha de Planta de Tratamiento de

aguas residuales.

Cliente: ABSA - Gobiemno provincial.

Presupuesto del proyecto: 120 millones de ddlares.

Descripcion del trabajo: Soy parte del equipo de EPCM. Responsable de todas las
actividades a continuacion:

* Superviso y mantengo el flujo de toda la documentacion y controlo los documentos
externos (es decir, estandares y especificaciones, procedimientos de proveedores y
subcontratistas, especificaciones del cliente y documentos del proyecto) y aseguro de
que todas las presentaciones se realicen de manera oportuna.

* Superviso la presentacién de los documentos y la presentacion final y formal de los
manuales de operacion, planos, revisiones, procedimientos al cliente y mantengo el
resumen de la transmisién del proyecto.

* Ensamblo conjuntos de planos del sistema en AutoCAD para propoésitos de licitacion,
permisos y construccion de acuerdo con los estandares y la metodologia de disefio del
proyecto.




* Documento las instalaciones completadas para los planos conforme a obra para
fines de operaciones y mantenimiento.

* Asisto al area de topografia incorporando las coordenadas en los planos
constructivos para ejecucion de trabajos para las diferentes disciplinas del proyecto

Ingeniero Civil

Nombre de la empresa: Freelance

Fechas de empleo: Enero de 2013 = Junio 2017

Duracién de empleo: 14 afios y 6 meses

Ubicacion: Argentina, Provincia de Buenos Aires, Bahia Blanca

Me desempeiié de manera independiente en la construccién de obras civiles de
arquitectura. Realicé presentaciones de expedientes de construccion con permisos,
sin permiso e Informes Técnicos en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires y en diversas Municipalidades

Inspector Civil de Obras de Saneamiento

Nombre de la empresa: Municipalidad de Bahia Blanca

Fechas de empleo: Febrero de 2006 — Mayo 2017

Duracion de empleo: 11 afios y 4 meses

Ubicacién: Argentina, Provincia de Buenos Aires, Bahia Blanca

Realicé tareas de supervision de Infraestructura, tales como verificacion de niveles de
proyecto, definicion de trazas, pruebas hidraulicas, controles de calidad de los trabajos
ejecutados, etc (acueductos, colectores cloacales, redes de desagles cloacales y
agua potable).

Ademas, realicé inspecciones de Obras de Pavimento urbano Rigido y Flexible,
realizando tareas tales como verificacion de niveles de cordén cuneta y control de
calidad en la construccion de paquetes estructurales (suelo-cal, suelo-cemento, bases
granulares, carpetas asfalticas y losas de hormigdn armado).

He realizado ensayos de suelo y de material asfaltico, tales como Valor Soporte,
Ensayo de Compactacién Proctor, Ensayo Marshall, entre otros

Dibujante

Nombre de la empresa: Constructora Sudamericana S.A.
Fechas de empleo: Marzo de 2006 - Mayo 2007

Duracion de empleo: 1 afio y 2 meses

Ubicacion: Argentina, Provincia de Buenos Aires, Bahia Blanca

Dibujante

Nombre de la empresa: LAL Construcciones S.R.L.

Fechas de empleo: Mayo de 2006 — Junio 2007

Duracion de empleo: 1 afio y 1 meses

Ubicacién: Argentina, Provincia de Buenos Aires, Bahia Blanca



Visador Titular

Nombre de la empresa: Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos
Aires

Fechas de empleo: Junio de 2006 — Diciembre 2007
Duracién de empleo: 1 afio y 6 meses
Ubicacion: Argentina, Provincia de Buenos Aires, Bahia Blanca

e
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ESTANDARES
VIAL S.R.L

CONSTITUCION DE
DOMICILIO EN EL PARTIDO

DE SALLIQUELO

OBRA: AMPLIACION DE LA RED COLECTORA CLOACAL BARRIO “LA LUNA” — LICITACION PUBLICA 01/2021
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ESTANDARES VIAL S.R.L ‘v

Pascual de Rogatis 2960
Bahia Blanca
C.Postal 8000

SALLIQUELO, 20 DE FEBRERO DE 2021
Sres.

Municipio de SALLIQUELO
Oficina de Compras

Ref. Obra: “AMPLIACION DE RED COLECTORA
CLOACAL BARRIO LA LUNA"
Licitacion Publica N°01/2021

CONSTITUCION DE DOMICILIO

De mi consideracion

POR MEDIO DE LA PRESENTE DECLARAMOS DOMICILIO LEGAL PARA LA SIGUIENTE LICITACION
PUBLICA EN AVENIDA STROEDER ESTE N2 42, DE LA LOCALIDAD DE SALLIQUELO PARTIDO DEL MISMO NOMBRE
PROVINCIA DE UENOS AIRES.

Sin otro particular nos despedimos Atte.

N. SARAIVA
NIERO CIVIL ESTAADMRES Vil sp L

MAT. 55044 “URO D. MAILLET

"'D\.'O GERENTE




ESTANDARES “
VIAL SR.L i

CONSTITUCION DE
DOMICILIO ELECTRONICO

EWR LVh -

OBRA: AMPLIACION DE LA RED COLECTORA CLOACAL BARRIO “LA LUNA” — LICITACION PUBLICA 01/2021



ESTANDARES VIAL S.R.L

Pascual de Rogatis 2960
Bahia Blanca
C.Postal 8000

BAHIA BLANCA, 20 DE FEBRERO DE 2021
Sres.

Municipio de SALLIQUELO
Oficina de Compras

Ref. Obra: “AMPLIACION DE RED COLECTORA

CLOACAL BARRIO LA LUNA”
Licitacion Publica N°01/2021

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DECLARA  EL SIGUIENTE DOMICILIO ELECTRONICO
lucianomaillet@gmail.com PARA RECIBIR TODAS LAS NOTIFICACIONES Y ACTAS QUE SE DICTEN DEL SIGUIENTE
PROCESO LICITARIO DE LA OBRA EN REFERENCIA

AL SRL
? i GONZAYDO N. SARAIVA
LEAN . MAILLET ENIERO CIVIL
MAT. 55044



ESTANDARES Je2)
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DECLARACION JURADA DE
ACEPTACION DE FUEROS
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OBRA: AMPLIACION DE LA RED COLECTORA CLOACAL BARRIO “LA LUNA" — LICITACION PUBLICA 01/2021
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ESTANDARES VIAL S.R.L

Pascual de Rogatis 2960
Bahia Blanca
C.Postal 8000

BAHIA BLANCA, 20 DE FEBRERO DE 2021
Sres.
Municipio de SALLIQUELO
Oficina de Compras

Ref. Obra: “AMPLIACION DE RED COLECTORA
CLOACAL BARRIO LA LUNA”
Licitacion Publica N°01/2021

DECLARACION DE ACEPTACION DE FUEROS

Por medio de la presente declaramos aceptar por cualquier cuestién judicial que se suscite con
motivo de esta LICITACION PUBLICA 01/2021 la competencia y/o jurisdicciéon contenciosa administrativa originaria de
los tribunales contenciosos administrativos del departamento judicial de TRENQUE LAUQUEN, renunciando de esta
manera a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera correspondernos e incluso federal.

O N. SARAIVA
ENIERO CIVIL
MAT. 55044




ESTANDARES | 4%
VIAL SR.L e

CONSTANCIA DE AFIP/ ARBA
Y DECLARACION JURADA DE
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JACION DE LA RED COLECTORA CLOACAL BARRIO “LA LUNA” — LICITACION PUBLICA 01/2021



Certificado de Idenicaj °4n:o4 w2 A R BA

Cumplimiento Fiscal R

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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SE CERTIFICA QUE: ESTANDARES VIAL SRL EN FORMACION ;_

N
e
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%
g

CUIT/CUIL: 30-71546283-0

DOMICILIO: NEWTON N°2964

LOCALIDAD: TELEFONO:
Impuestos Registra Incumplimientos
AUTOMOTORES NO
INGRES0OS BRUTOS NO
Fecha de Emisién: 22/02/2021 CODIGO: Z3U6CGUQUBUBSES
IMPORTANTE:

El presente cerlificado liene una validez de 80 dias habiles desde |a fecha de su emisidn, a gque puede ser consultada en
la pagina de ARBA (www.arba.gob.ar) ingresando el Cadigo Alfanumérico Unico detallado en el misma.

Parte de la Informacion contenida en el presente "Certificado de Cumplimiento Fiscal” cormesponde a la provista yio
declarada por el contribuyante ante ARBA.

Las Informaciones referidas 5 pagos corresponden a los registros mantenidos en bases de datos de ARBA (S.EU.0.).

"Registra Incumplimientos” implica que, segun jos registros en bases de datos de ARBA, alguna de las obligaciones
fiscales del Contribuyente se encuentra vencida, tanto en lo formal, como en o material {deuda por impuestos vencidos
superiores a $20.000).

"No registra Incumplimientos” implica que, segun los registros en bases de datos de ARBA, el Contribuyente no posee
boletas impagas ni declaraciones Juradas del IBB sin ingresar.

La aclualizacion de la informacion se realiza al clarre de cada vencimiento de pago impesitivo, segun el calendario Fiscal.

Para uso exclusivo de organismos del Estado provincial
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CONSTANCIA DE INSCRIPCION
Fecha y Hora Emision | Jurisdiccion Sede Ingresos Brutos
19/02/2021 13:10 902 - BUENOS AIRES Convenio Multilateral
N° de CUIT N° de Inscripcién Tipo de Contribuyente
30-71546283-0 Resto

Apellido y Nombres o Razon Social

ESTANDARES VIAL SRL EN FORMACION

Informacion modificada en el tramite

Domicilio Fiscal en la Jurisdiccion Sede
NEWTON 2964 - BAHIA BLANCA - BAHIA BLANCA (8000)

Domicilio Principal de Actividades

NEWTON 2964 - Partida: 0071230210 - 7 - BAHIA BLANCA (8000)

Naturaleza Juridica y otros datos de la Entidad

220-Sociedad Resp. Limitada / Nro. 1.G.J.: 123456 / Fecha. 1.G.J.: 2016-12-19 / Fecha Cierre Ejercicio; 2017-11-30 /
Actividades

Tipo | Art. | CUAC |Descripcion Fecha Alta Fecha Baja
S 002 | 410021 |Construccion, reforma y reparacion de edificios no residenciales 01/01/2017 28/02/2018
P 002 | 421000 |Construccion, reforma y reparacion de obras de infraestructura para 01/03/2018
S 002 | 431210 |Movimiento de suelos y preparacion de terrenos para obras 01/03/2018
S 002 | 452200 |Construccion, reforma y reparacion de edificios no residenciales 01/01/2017 311212017
S 002 | 475290 |Venta al por menor de materiales de construccion n.c.p. 14/09/2020
NOTA:
Jurisdicciones T T S o
Jurisdiccion Fecha Fecha |Jurisdiccién Fecha Fecha
902 - BUENOS AIRES 01/01/2017 915 - NEUQUEN 07/11/2019
916 - RIO NEGRO 01/01/2017 921 - SANTA FE 29/06/2020

Serior Contribuyente: Los datos aqui consignados son los declarados por Usted. De verificar alguna diferencia en los
mismos, le rogamos manifestarlo de inmediato para su modificacion.




j 2 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS — \\

CONSTANCIA DE INSCRIPCION " FOLIO NN

e

ESTANDARES VIAL SRL CUIT: 30-71546283-0

orma Juridica: S.R.L.

echa Contrato Social: 19-12-2016

AN A7

. IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

1 IvA 01-2017

3 IREG. INF, - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS 01-2017|
IREG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF 12-2016]
IGANANCIAS SOCIEDADES 01-2017
[BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES 01-2017,
Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la
ipresente constancia.

b

3

:

]

J

Esta constancia no da cuenta de la inscripcién en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorizacién - Ley 26476: de corresponder, deberan solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condicién de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita

; mediante el "Certificado de exenci6n en el Impuesto a las Ganancias” - Resolucién General 2681.
; - Aporte Solidario: de corresponder, debera solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
3 - Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, debera solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
B ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHADEALTA
Actividad principal: 421000 (F-883) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL Mes de inicio: 03/201
TRANSPORTE
[Secundaria(s). 431210 (F-883) MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACION DE TERRENOS PARA OBRAS Mes de inicio: 03/201
] 410021 (F-883) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES Mes de inicio: 03/201
J 239591 (F-883) ELABORACION DE HORMIGON Mes de inicio: 02/201
] 466399 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION N.C.P. Mes de inicio: 08/2021
2 475290 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION N.C.P. Mes de inicio: 09/2021
Mes de cierre ejercicio comercial: 11

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AHIA BLANCA

NEWTON 2964
000-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: 79-02-2021 a 21-03-2021

AP

g nuny

HFOY

/AFOV

Hora 08:04:12 Verificador 107734606293

POV

AT

AW

ANLWT

AMNAWT

ANaWT7

s datos contenidos en la presente constancia deberan ser validados por el receptor de la misma en la pagina institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.




N aguny

CUIT N°: 30715462830

Establecimiento: 0 :".F"OLIO No;

IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO

Apellido y Nombre o Razén Social: ESTANDARES VIAL SRL WAY L)
Fecha de Presentaci6n: 14/12/2020 -

Hora: 12:20 N

F. 2002 |Versién 200

Nro. de Transaccion: 760993085

MD5: 09612030885693b732923bcd032692a9

Periodo: 202011

Secuencia: ORIGINAL

TR A

= = e ol AT
Saldo técnico a favor AFIP

Total del Débito Fiscal $177718.98
Total del Crédito Fiscal $142185.23
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP $ 0.00

A favor del Responsable $0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Periodo anterior $0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Periodo $0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Periodo $ 35533.75
Diferimiento F. 518 $0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14 $0.00

Salto Técnico a Favor del Responsable del Periodo $ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del periodo anterior $0.00
Total del monto utilizado del periodo $0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el periodo neto de restituciones $ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del pericdo $ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP $ 35803.76

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en caracter
de Declaracién Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administracian
Federal de Ingresos Publicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresidn de la verdad
conforme lo dispuesto por el articulo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el articulo 1 de su similar 658/02




&W DD? CUIT N2 30715462830 Establecimiento: 0 *OLID [P
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IMPUESTO AL |Apellido y Nombre o Razén Social: ESTANDARES VIAL SRL NG
VALOR AGREGADO (Fecha de Presentacion: 15/01/2021 Hora: 11:17 |
Nro. de Transaccion: 766390830 MD5: 15053ba6f316d585c972cf76e6b5c69a

F. 2002 |Version 200

Periodo: 202012 Secuencia: ORIGINAL

Total del Débito Fiscal $0.00
Total del Crédito Fiscal $ 212344 .47
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP $0.00

A favor del Responsable $0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Periodo anterior $0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Periodo $ 212344 .47
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Periodo $0.00
Diferimiento F. 518 $0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14 $0.00

o Ll %’, wir
2 R ! ;

Saldo técnico a favor AFIP ' i ' ' " $0.00

Salto Técnico a Favor del Responsable del Periodo $ 21234447
Saldo a favor de libre disponibilidad del periodo anterior $0.00
Total del monto utilizado del periodo $0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el periodo neto de restituciones . §0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del periodo $0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP $0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en caracter
de Declaracion Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administracion
Federal de Ingresos Publicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad
conforme lo dispuesto por el articulo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el articulo 1 de su similar 658/02




& (]?DD? CUIT N°: 30715462830 Establecimiento: 0

IMPUESTO AL Apellido y Nombre o Razén Social: ESTANDARES VIAL SRL

VALOR AGREGADO |Fecha de Presentacion: 12/02/2021 Hora: 09:30 N =7
Nro. de Transaccion: 770874705 MDS5: 5589a1644da7723a4c87784dd2043f1c

F. 2002 |Version 200

Periodo: 202101 Secuencia: ORIGINAL

Total del Débito Fiscal $ 115524.96
Total del Crédito Fiscal $ 230404.77
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP $0.00

A favor del Responsable $0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Periodo anterior $ 21234447
Saldo Tecnico a Favor del Responsable del Periodo $327224.28
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Periodo $0.00
Diferimiento F. 518 $0.00

Bonos Fiscales - Decrelo 1145/09 y/o Decreto 852/14

ey

Saldo técnico a

e =

<

favor AFIP

Salto Técnico a Faver del Responsable del Periodo $327224.28
Saldo a favor de libre disponibilidad del periodo anterior $ 0.00
Total del monto utilizado del periodo $0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el perfodo neto de restiluciones $0.00
Saldo de Libre Dispenibilidad a favor del contribuyente del periodo $0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP $0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en caracter
de Declaracion Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administracién
Federal de Ingresos Publicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad
conforme lo dispuesto por el articulo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el articulo 1 de su similar 658/02
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Comarhb /&
* Comision Arbitral del
« Convenio Multilateral

DETALLE POR JURISDICCION

CuUIT 30-71546283-0 Jur. Sede 902 Razon ESTANDARES VIAL SRL EN FORMACION
Periodo 12/2020-0

SIFERE Web - consulta

Sisterna Federal de Recaudacion

Datos Presentacion (08/01/2021) Formulario: 5866 - Presentacion Y Pago
F Presentacién: 08/01/2021
Transaccion Afip: 2874032766
Transaccion: 765142832

Jurisdiccion Imp Det Val Restan Val Suman Int/Recargos  Favor Contr Favor Fisco A Pagar
902 0,00 187.192,74 0,00 0,00 187.192,74 0,00 0,00
915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 916 0,00 145,80 0,00 0,00 145,80 000 0,00
921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 187.338,54 0,00 0,00 187.338,54 0,00 - 0,00

USUARIO: 20317796316 FECHA: 20/02/2021 18:47

Pigina 1



marb A
____g,,,,gié,,,\,gwg SIFERE Web - Consultas

« Convenio Multilateral Sistema Federal de Recaudacion

DETALLE POR JURISDICCION

CuIT 30-71546283-0 Jur. Sede 902 Razon ESTANDARES VIAL SRL EN FORMACION

Periodo 12/2020-0 Datos Presentacion (08/01/2021) Formulario: 5866 - Presentacion Y Pago
F Presentacion: 08/01/2021
Transaccion Afip: 2874032766
Transaccion: 765142832

Jurisdiccién imp Det Val Restan Val Suman Int / Recargos Favor Contr Favor Fisco A Pagar
902 0,00 187.192,74 0,00 0,00 187.192,74 0,00 0,00
915 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 10,00
916 000 145,80 0.00 0,00 145,80 0,00 0,00
921 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
~ Total 2 000 187.33854 = 000 0,00 187.338,54 o000 0,00

USUARIO: 20317796316  FECHA: 20/02/2021 18:47 . Pagina 1



‘Comarhb SIFERE Web - Consultas

, Convenio Multilateral Sistema Federal de Recaudacion
DETALLE POR JURISDICCION

CuUIiT 30-71546283-0 Jur. Sede 502 Razon ESTANDARES VIAL SRL EN FORMACION

Perfodo 01/2021-0 Datos Presentacién (15/02/2021) Formulario: 5866 - Presentacion Y Pago
F Presentacién: 15/02/2021
Transaccion Afip: 2895898025
Transaccién: 771189152

Jurisdiccién imp Det Val Restan Val Suman Int / Recargos Favor Contr Favor Fisco A Pagar
902 19.919,92 209.105,74 0,00 0,00 189.185,82 0,00 0,00
915 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
916 - 86,03 120,80 0,00 0.00 34,77 0,00 0,00
921 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 120.005,95  209.226,54 000 0,00 189.220,59¢ 0,00 0,00

USUARIO: 20317796316  FECHA: 20/02/2021 18:46 * Pdgina 1




ESTANDARES [\
VIAL S.R.L \@5/

VISITA DE OBRAY
ECONOCIMIENTO DEL

- w IIVIER

LUGAR DE OBRA

i

OBRA: AMPLIACION DE LA RED COLECTORA CLOACAL BARRIO “LA LUNA" — LICITACICN PUBLICA 01/2021



Municipalidad de salliquelé
CAPITAL PROVINCIAL DEL NOVILLO TIPO

p——

I

o
._;\

Salliqueld, 18 de Febrero de 2021

En el dia de la fecha el Luciano Maillet representante Técnico de la
empresa Estandares Vial S.R.L., dio cumplimiento a la visita de obra y
reconocimiento del lugar para la Obra “AMPLIACION DE LA RED

COLECTORA CLOACAL BARRIO LA LUNA” segln pliego de Licitacion

publica N° 01/21

Direccion de Obras Publicas

Mmoo ahdad de Sathaueln

tivesen éc:\@ ‘E‘ﬁ[k%‘-&g&% <

| : -4

Av. 9 de Julio y Rivadavia - C.P 6339 - Salliguelé. Provincia de Buenos Aires
Tel. Fax: (02394) 480 066 / 480 760 / 480 109 / 481 366 / 481 043 - www.salliquelo.gov.ar



ESTANDARES VIAL S.R.L

Pascual de Rogatis 2960
Bahia Blanca
C.Postal 8000

BAHIA BLANCA, 20 DE FEBRERO DE 2021
Sres.

Municipio de SALLIQUELO
Oficina de Compras

Ref. Obra: “AMPLIACION DE RED COLECTORA
CLOACAL BARRIOLALUNA"
Licitacion Publica N°01/2021

DECLARACION DE VISITA DE OBRA

De mi consideracion

Por medio de la presente y en caracter de DECLARACION JURADA informamos
conocer y aceptar el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, que rige la presente Licitacion Publica, asi mismo
declaramos conocer los lugares donde se ejecutaran los trabajos y las condiciones en que se encuentran
la obra existente.

Declaramos conocer y aceptar los planos y especificaciones técnicas particulares de la obra a ejecutar.

Sin otro particular nos despedimos Atte.

GES VAL S.R.L.
LEA D, MAILLET
O GERENTE
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FOLLETETERIA DE

MATERIALES A UTILIZAR DE
SER ADJUDICATARIOS

OBRA: AMPLIACION DE LA RED COLECTORA CLOACAL BARRIO “LA LUNA” - LICITACION PUBLICA 01/2021



ESTANDARES VIAL S.R.L
Pascual de Rogatis 2960

Bahia Blanca
C.Postal 8000

Sres.

Municipio de SALLIQUELO

Oficina de Compras

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

BAHIA BLANCA, 20 DE FEBRERO DE 2021

Ref. Obra: “AMPLIACION DE RED COLECTORA
CLOACAL BARRIO LALUNA"
Licitacion Publica N°01/2021

NOMINA DE EQUIPO

\.

Detalle Modelo Marca Estado | Afio | Propiedad Ubicacion
PLACA COMPACTADORA 55 HP CONSTRUCTOR BUENO 2017 PROPIO BAHIA BLANCA
ASERRADORA DE PAVIMENTO 13 HP HONDA BUENO 2016 PROPIO BAHIA BLANCA
MINIPALA CARGADORA C-1840 CASE BUENO 2006 PROPIO BENITO JUAREZ
RETROPALA 3C-X JCB BUENO 2007 PROPIO BAHIA BLANCA
RETROPALA CASE 580L BUENO 2007 PROPIO BAHIA BLANCA
CAMION VOLCADOR 1114 MER.-BENZ BUENO 1580 PROPIO BAHIA BLANCA
CAMION K-2700 KiA BUENO 2007 PROPIO BAHIA LANCA
CAMIONETA C/D 510 CHEVROLET BUENO 2012 PROPIO BAHIA BLANCA

N SARAIVA
INEENIERO CIVIL
MAT. 55044

OLIO N\“

)

)
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TUBOFORTE

LO CONDUCE A UN BUEN NEGOCIO

INFRAESTRUCTURA

TUBOS DE PVC Y PEAD PARA ACUEDUCTOS,
DESAGUES PLUVIALES, DUCTOS TELEFONICOS,
REDES DE AGUA POTABLE, REDES Y
COLECTORES CLOACALES.




LINEAINF

Linea de tubos de PVC y PEAD para acueductos, desagiies pluviales,
ductos telefonicos, redes de agua potable, redes y colectores cloacales.

FORTENOR POTABLE

Linea de tubos de PVC para acueductos y redes de agua
potable de @ 50 a 630 mm.

DIAM. EXT. ESP. LONG. PRESION
CODIGOD {mm) {mm) (m) Kg.fem?

Té 050 X 6 IRAM 50 1.7 :

T6 063 X 6 IRAM 63 1.9 6

T1063 X 6 IRAM 63 3 : )
T6 075 X 6 IRAM 79 22 8 &
T1075 X 6 IRAM 73 3 ¢
T6 090 X 6 IRAM 70 é
T1090 X 6 IRAM 70 4,3 b
T6 110 X 6 IRAM 110 3.2 :
T1 110X 6 IRAM 110 5.3
T6 125 X 6 IRAM 125 3.7
T1125 X 6 IRAM |

Té 140 X 6 IRAM

T1 140 X 6 IRAM 140 6.7
T6 160 X 6 IRAM
T1 160 X & IRAM 75

T6 200 X 6 IRAM
T1200 X 6 IRAM 21 7.8
T1225 X 6 IRAM 225 108

T6 250 X & IRAM 250 73 6 6
T1250 X & IRAM 11.9 -; 10 FORTENOR SANEAMIENTO
T6 315 X 6 IRAM 315 9.2 G & SELLO DE CONFORMIDAD
T1315 X 6 IRAM 15 ‘ .
T6 355 X 6 IRAM 104 f RA 29/ 133261 113U
T1 355 X 6 IRAM 6.9
T6 408 X & IRAM 1.7
T1 400 X 6 IRAM ie &
T6 500 X 4 IRAM & 6 6
T1500 X 6 IRAM ; 239 1
T6 630 X 6 IRAM 630 18.4
ACCESORIOS DE PVC

FORTENOR SANEAMIENTO Junta elastica de uso cloacal
Linea de tubos de PVC para redes cloacales
con junta deslizante color blancode @ 110 2 630 mm, cooiGo DIAM. EXT. (mm)
CODIGO DIAM, EXT.{mm) ESP.{mm) LONG.(m) F 3145 JE

_ _ F 3454 JE
KMT 110 x 6 IRAM 110 3.2 F 3458 JE
KMT 200 x 6 IRAM 200 - 6 F 2045 JE
KMT 250 x 6 IRAM 230 69 F 2165 JE
KMT 315 x 6 IRAM 6.2 ‘ F 2160 JE
KMT 355 x 6 IRAM : é F7210
KMT 400 x 6 IRAM 40 7 '
KMT 500 x 6 IRAM 501 58 F&111JE

F 6601 JE

KMT 630 x 6 IRAM 630 124




TELEFORT

Tuberias de Polietileno Alta Densidad
para tendido de fibra dptica y cables.
Monotubos

_ DIAM.EXT.  ESP. LONG.
CODIGO (mm) (mm) (m)

MONOTUBO 26 Z 500
MONOTUBC 40 3 )

TELEFORT CONDUCCIONES

Linea de tubos de PVC para redes telefénicas y eléctricas
con junta cementada color blanco. T_ELEFORT
DIAM.EXT.  ESP. LONG. Bitubos

copiGo DECRIPCION {mm) (mm) {m) y

_ DIAM.EXT.  ESP, LONG.
223384 Tubode PVC 45/ 5 A & COoDiGO {mm) {mm) (m)
223385 Tubiode PVC 87/ 52 7
223402 Tubo de BVC BT/ &° ls
223383 bo de PVE § ! :
223450  Tubodel b
223480 Tuto de PV [ . TELEFORT
223470 Tupods - ) ¢ Tritub
223409 O 97 2.5 ritubos

223410  Cueva 10=O71 921RL & DIAM.EXT.  ESP. LONG.
223413 Curva 90°45/ 3 Z,4 CODIGO (mm) {mim) {m}
223413 Curva 90° 45/ 50 RL 31 24

223455 Curvz 45° 110 10 1.5 TRITUBO 40 3l . B0L
223451 irva 9 il {5
223482 i 3.2
223483 urva &¢

223411 urya 0° ¢

223471 V3 705 63

223404 Manguita de unidn p/tuba 87/ 92 ¥ 25
223415  Mangulto de unién p/tubo L5/ 50 2.4 0,122
223416 Maguito Reductor 80/ 9 7. 25 22
223456 Inguita de unian pitut 5 0,135

BITUBO 40




NO TOXICO « IGNIFUGO « MAYOR VIDA UTIL « MAYOR RIGIDEZ
NO SE CRISTALIZA « FORTALEZA EN LAS UNIONES } |
MEJOR DILATACION « NO PIERDE « MAS RESISTENTE | |
MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS CORTES EN LA INSTALACION

UTILIZAMOS RESINA

SunPR|

TERMOPLASTICO « ALTAMENTE RESISTENTE « FLEXIBLE !

|

|
' :
LIVIANOS » TERMOFUSIONABLE » EN ROLLOS Y TRAMOS DE 12 M » |
FACIL DE INSTALAR GRAN RESISTENCIA A LOS AGENTES QUIMICOS » !

NULA FORMACION DE INCRUSTACIONES = LARGA VIDA UTIL

TUBOFORTE

LO CONDUCE A UN BUEN NEGOCIO

FECHA REPRESENTANTE

DIRECCION

~ STEPHENSON 3075 - AREA DE PROMOCION EL TRIANGULO

(1667} Malvinas Argentinas T: 03327-453333 : W www tuboforte.com.ar
Prov. de Buenos Aires F:03327-446500/ 01 M: ventas@tuboforteargentina.com.ar




FUNDICION [ HIERRO GRIS * NODULAR

Qmaaﬁmmmmlcﬁ.mmmammu
i apisa@trenet.com.ar / www.albertoprietosa.com.ar

EN CALZADA en H® DUCTIL CLASE D-400

Opcional:
Sistema de cierre fabricado
con componentes en acero
inoxidable

(,#54 03482495150

COMPUESTA POR

Marco y Tapa para Bocas de Registro en
Calzada con Bisagra con un arp y tapa de
Fundicién Ductil de grano fino y estructura
perlitica ferritica, lo que la hace resistente al
impacto.

Hoquedad: de 10 cm (largo). 4 cm (ancha) y 5
cm (profundidad) con eje transversal de acero
inoxidable incorparado a la tapa.

Angulo de apertura de 120" de rebatimiento
sobre el eje horizontal, y bisagra con perno
pasante.

Ara de goma, que actla de junta elastomérica
y garantiza un sellado impermeable hacia el
interior.

DIMENSIONES

Diametro de la Tapa: 650 mm

Diametro externo del Marco: 840 mm

Altura del Marco: 100 mm

El peso total del conjunto es de: 87 kg.
Isologotipo de la empresa:

[de acuerdo a las especificaciones del mismo
ubicado en el centro de la tapa).
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