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PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL: $ 17.721.715,19
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CLAUSULAS LEGALES GENERALES

CAPITULO |
BASES DE LA LICITACION

11 _ALCANCES DEL PLIEGO - TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacién del pliego, y de todo otro documento contractuafl de la
obra, se emplearan las siguientes denominaciones: "Municipio, Municipalld?d o
Contratante” por la Municipalidad de Salliqueld, “Inspeccién” por el organismo
técnico encargado def contralor y vigilancia de los trabajos, “Oferente o licitante” por

la empresa que presenta una oferta a la licitacién, "Adjudicatario o contratista” por la
empresa obligada a ejecutar la obra.

1.2 REGIMEN LEGAL Y ORDEN DE PRELACION

El llamado a licitacién se regira por lo establecido en los siguientes documentos:

1- El presente Pliego de Bases y Condiciones para Licitaciones Publicas.

2- Ley Organica de las Municipalidades, Decreto-Ley 6769/58 y sus
modificatorias, decretos y/u ordenanzas dictados en consecuencia.

Reglamento de Contabilidad Y Disposiciones de Administracidn para las

Municipalidades, dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas.

4- Ley De Obras Publicas 6021 y sus modificatorias, asi como su Decreto
Reglamentario.

3-

En caso de divergencia sobre Ia inter
legales, el orden de prelacion ser4 el
documentos en el listado precedente,

pretacion de los aspectos administrativos y
mismo en el que aparecen ordenados los

En caso de diferencia sobre la
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades,

especificaciones técnicas particulares sobre las generales
sobre los generales: |as dimensiones a

interpretacién de |os aspectos ingenieriles,

tendran prelacion las
. los planos de detalle
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En caso de silencio de las disposiciones citadas, en €l orden de prelacion Isupletho
'del Derecho Administrativo,

establecido, se aplicaran los principios generales
teniendo en consideracion las circunstancias del caso.

1.3 SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra se contratara por unidad de medida y precios unitarios.

CONSULTA, AD_QUISICI()N Y VALIDEZ DE LA DOCUMENTACION DE LA

LICITACION

14

ocumentos de la licitacion, estan a disposicion de los
dran consultarse en la Direccion de Obras y

Servicios Publicos Municipal. Asimismo el legajo completo, compuesto por el
presente pliego y demas documentos de la licitacién, podra retirarse en la Direccién
de Compras, y en el sito Web de la Municipalidad de Salliqueld,

https://www.salliquelo.gob.ar/.

Sera valido para la presentacion en
firmado y sellado, en todas sus fojas por el Jefe de Departamen
Se deja expresa constancia que el pliego no tiene costo de adquisicion.

El presente pliego y demas d
interesados, para su examen, y po

la licitacién, Unicamente el legajo completo
to correspondiente.

15 ACLARACIONES DE OFICIO, O POR CONSULTA QUE SE FORMULEN

Durante el llamado a licitacién y hasta tres (3) dias hébiles antes de la fecha indicada
para su apertura, la Reparticion podrd hacer aclaraciones de oficio.

Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, asf como cualquier tipo de
comunicaciones que efectué la Autoridad Administrativa, seran practicados
digitalmente en el domicilio electronico que el proveedor establezca para la presente

contratacion.

Las empresas podrdn requerir las aclaraciones necesarias para la mejor
comprension de la obra por licitar, debiendo efectuarse las mismas por escrito, en la
Direccién de Compras de esta Municipalidad hasta una (1) hora antes del cierre del
horario administrativo y con una antelacién no menor de cinco (5) dlas habiles de la
fecha de licitacion o mediante comunicacion al correo electronico oficial
compras@salliquelo.gob.ar.

Las mismas seran contestadas, notificandose lo resuelto por medio de cédula,
circular o a la direccion electronica declarada por el proveedor, dentro de los tres (3)
dlas habiles previos a la fecha de apertura de las ofertas. Las notificaciones son
consideradas parte integrante del pliego y a €l deben ser incorporadas.

1.6 CONOCIMIENTO DE LA OBRA
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La presente Licitacion tiene por objeto ejecutar la Obra, conforme 3
Documentacién que se acompana, debiendo realizar el Contratista, a Sl:I cargo,
todos los trabajos necesarios de obra nueva ylo remodelacion ylo reparacuér?. que
permitan su completa terminacion y el perfecto funcionamiento de sus instalaciones.
Para ello, el Oferente debera realizar "in situ” una completa verificacion del terreno ¥
los hechos existentes y efectuar sus propios cémputos, siendo su obligacién efectuar
consulta escrita a la Administracion, en forma previa al Acto Licitatorio, en caso de
dudas o discrepancias entre aquellos y la Documentacién, o Impedimento para

realizar las tareas.

En caso de no presentar solicitud de aclaraciones, se entiende que el Oferente
conoce perfectamente las exigencias; por lo tanto, en caso de serle adjudicada la
Obra, no se le reconocera adicional alguno por trabajos derivados de sus dudas o
discrepancias con lo indicado en la Documentacién contractual, no planteados

oportunamente.

1.7 LUGAR Y TIEMPO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaréan en la Oficina de Compras de la Municipalidad, sita en
Rivadavia y 9 de Julio de la localidad de Salliquel6, hasta el dia y hora indicados
para el acto de apertura de la licitacion: no siendo admisibles las que se presenten
después, aun cuando el acto de apertura diera comienzo con demora. Las
propuestas deben ser presentadas en formato papel y ademas en formato digital,
con el requisito de que se encuentre certificado por escribano plblico que el
contenido sea idéntico a la presentacion en soporte papel.

Las ofertas que se presentaran con posterioridad a la fecha y hora establecidas se
devolveran sin abrir.

El Contratante podra prorrogar €l plazo para la presentacion de ofertas modificando
los Documentos de Licitacién de conformidad con lo estipulado en la Clausula 1.4,
en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los oferentes
que hubieran estado sujetos al plazo original lo estardn en lo sucesivo al nuevo

plazo estipulado.

1.8  UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS

En caso de que dos o mas oferentes constituyan (o se comprometan a constituir)
una Union Transitoria de Empresas (U.T.E.), deberan manifestar expresamente que
su constitucion se efectia bajo la consideracion de que responderan en forma
solidaria, mancomunada e ilimitada frente a la Administracion, bajo pena de NO
consideracion de la propuesta.
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En caso de que la U.T.E. no esté constituida al momento de la presentacion deNgE -
colizacion, deberan acompanar los documentos autenticados que acrediten la
determinacién de su constitucién para presentarse al Acto Licitatorio y formalizacién
definitiva antes del dictado del Acto Administrativo de la Adjudicacion de la Obra. Se
deberan adjuntar las Actas de Directorio certificadas por Escribano Publico Yy, en su
caso, los compromisos que avalen la concurrencia de las firmas segun el concepto
de Union Transitoria de Empresas. La formalizacién del compromiso se efectuard en
el marco de la Ley 19.550.
A este fin, se considerara suficiente la presentacion de un Convenio firmado por los
integrantes ante Escribano Publico, con el compromiso de formalizar la U.T.E. en

caso de resultar el Oferente designado Adjudicatario. En este convenio debera
indicarse explicitamente:

- La participacion porcentual de cada integrante en la Asociacion.

- La aceptacion de la responsabilidad conjunta, mancomunada y solidaria, y la
renuncia al beneficio de excusién Yy divisién.

- La designacion de la firma Ifder.

—» La aceptacion de Que, una vez presentada la Asociacién temporaria a la
Licitacién, no podra modificar su integracion (es decir, cambiar los integrantes que la
componen, aumentar o disminuir su ndmero o variar la participacién porcentual de
cualquiera de ellas) ante ninguna situacion relacionada con esta Licitacién Yy, en caso
de resultar Contratista, hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes

del correspondiente Contrato, salvo previa y expresa autorizacion en tal sentido por
parte del Comitente.

- Una descripcién somera de la estructura basica y del funcionamiento

decisorio del Organismo que constituira |a maxima autoridad de la U.T.E.

La duracion y vigencia de la/s sociedad/es debera alcanzar, por lo menos, hasta el
vencimiento del plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.

Los representantes legales y/o apoderados de las sociedades acreditaran que estan
facultados para contratar en su nombre.

1.9 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los Oferentes deberan presentar [os Documentos
sobre cerrado, debidamente firmado y consigna
elementos:;

—  Denominacion y objeto del llamado a Licitacion,

—  Lugar, fecha y hora de apertura del sobre de la Oferta.
—  Nombre, razén social, domicilio y teléfono del Oferente.

que integren su propuesta en un
ndo en el mismo los siguientes

Toda la documentacién de la oferta debera

presentarse realizada en Computadora,
en original y 1 copia, en dos (2)

Juegos separados completos, encarpetados_ ¢ la

A
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’i_r]écripcidn de Original y Duplicado, respectivamente, t‘olalmente foliados, y fi
cada uno de sus folios por el Oferente y el Representante Técnico. Y en formato
digital.

Las Ofertas deberan estar redactadas en Idioma espafiol, como asimismo cualquier
escrito que la Oferente presentase expresamente para esta Licitacion. Los
cat4logos, folletos, coplas de trabajos y otros Documentos que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompafiarse con Su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcién del Contratante su
consideracion,

Cada Licitante debera presentar solamente una oferta, ya sea por si solo 0 como
integrante de una UTE. Quedara descalificado todo aquel que presente mas de una
oferta o participe en mas de una de ellas (siempre que no se trate de propuestas
alternativas que se pudieran presentar o que hubieran sido solicitadas).

1.10 CAPACIDAD DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan presentar:
— El Certificado de Capacidad Técnica y saldo de la Capacidad Financiera

del Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires.

1.11 CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Todo Oferente debera incluir en su propuesta los siguientes documentos e
informaciones:

1- Oferta: formulario de oferta (Anexo 1) y planilla de computo y presupuesto (Anexo
2).

2- Garantla de mantenimiento de Oferta, de acuerdo a lo que establece la Clausula
1.14.

3- Documentacién solicitada en el punto 1.10.

4- Constancia actualizada de inscripcion en el Registro de Proveedores Municipal.,

5- Legajo de Licitacién, incluidas Circulares Aclaratorias que se hubieran emitido
firmados cada uno de sus folios por el Oferente y el Representante Técnico. |

queld. Provincla de Buenos Aires A i S P
1366 /481 043 - www.sallig elo.govar e . 4
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7- Analisis de precios (Anexo 2).
8- Plan de trabajos y Plan de inversiones (Anexo 3).

9- Copias certificadas ante escribano de los documentos originales relativos a la
constitucion o condicién jurfdica del Oferente, lugar de inscripcion y principal sede de
sus actividades.

10- En caso de corresponder, constitucién de la U.T.E, o en su defecto, los
Documentos que acrediten la determinacion de su constitucion antes del dictamen
del Acto Administrativo de la Adjudicacién de la Obra. Asimismo se deberan cumplir
los siguientes requisitos:

10.1- En la oferta deberan incluirse todos los documentos e informaciones
mencionados en la presente Clausula, con respecto a cada uno de los integrantes
de la UTE.

10.2- La oferta debera firmarse de modo que constituya una obligacion legal
para todos los integrantes de la UTE.

10.3- Se deber4 designar como representante de la UTE a uno de sus
integrantes; dicha autorizacion se deberad probar mediante la presentacion de un
poder suscrito por los firmantes legalmente autorizados por todos los integrantes.

10.4- En la oferta se incluira una copia del convenio de la Unién Transitoria de
Empresas en la que conste, entre otras cosas, que todos sus integrantes seran
responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato y que
el representante estara autorizado para contraer obligaciones recibir instrucciones
para todos y cada uno de los integrantes de la UTE, y él sera quien tratara todo lo
relacionado con la ejecucién del Contrato, incluidos los pagos.

10.5- Las empresas a(n no constituidas en UTE, deberan presentar Acta de
Acuerdo, donde se establezca que ante la adjudicacion del contrato, las mismas,
previo a la firma del contrato, se constituiran en UTE de acuerdo a la normativa de la
Ley de Sociedades Comerciales.

11- Poder escrito en que se le otorguen facultades al firmante de la oferta para
comprometer al licitante.

12- Datos del Representante Técnico, conforme Capltulo IV, clausulas 4.3 y clausula
18° del Pliego de Clausulas Particulares.

13- Constitucién de domicilio legal dentro del Partido de Salliquelé.

14- Constitucion de un domicilio electronico donde se notificaran todos los actos que
se dicten durante el procedimiento licitatorio.
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15- Declaracién Jurada de aceptacién de la jurisdiccion  de los Tribundtes B,
competentes de Trengue Lauquen, Provincia de Bs. As., renunciando a cualquier
otra junsdiccion.

16- Copia de la constancia de inscripcion en la Administracién Federal de Ingresos Pablicos
(AFIP) y Direccién General de Rentas de la Prov. de Buenos Aires (Ingresos Brutos); copia
de Declaracion Jurada de |.V.A. y constancias y/o extensiones que correspondan

17- Nota de cumplimiento a la visita de obray reconocimiento del lugar.

18- Folletos y documentacion complementaria establecida en el Pliego.

La omisién de foliatura de la documentacion y firmas faltantes en la misma, como
también una foliatura incorrecta, podran ser suplidas 0 corregidas, respectivamente,
a requerimiento del Contratante.

No podra ser suplida 1a omisién de fima del Formulario de Oferta.

NOTA: Toda copia o fotocopia de documentacion aludida en el presente inciso, debera ser

certificada por Escribano Publico, Y legalizada su firma por el Consejo Profesional
correspondiente en caso de que su registro sea de otros partidos.

112 COMPUTO Y PRESUPUESTO

En la confeccion del Cémputo y Presupuesto de la Oferta y en los respectivos
Andlisis de Precios, debera respetarse el orden indicado en el Presupuesto Oficial.
sin omitir ningtin item (Anexo 2).

1.13 CONDICIONAMIENTO DE LA OFERTA

No se aceptaran formulaciones de descuentos o beneficios sobre el monto

presupuestado, que resulten como consecuencia de su condicionamiento a

pagos en término de terminados, o de cualquier otra indole.

El oferente podra proponer descuentos no condicionados sobre el monto total de la
oferta. En caso de aceptarse la deduccién ofrecida, el adjudicatario adecuara, antes
de |a firma del contrato, los analisis de precios de forma tal que todos y cada uno de
los item y sus componentes tengan un descuento proporcional, y que el resultado de
la aplicacion de los precios unitarios (considerados con dos decimales con redendeo
simétrico) a las cantidades no supere el monto total ofertado una vez efectuado el
descuento.

114 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
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1141 La garantia de la propuesla se constituird como minimo por un importe
equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial. _

1142 La Garantla de Mantenimiento de Oferta se presentard, a oleccidn del
Oferente, en una de las siguientes modalidades.

1.14.2.1 Fianza bancaria,

11422 P6liza de seguro de caucién (emitida por una aseguradora aceptada por [a
Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina), sin restricciones,
salvedades o limitaciones de ninguna especie, y certificada por escribano
publico. cuya firma esté legalizada por el Colegio respectivo.

11423 Deposito en la cuenta del Contratante. Este depésito de garantia no
devengara intereses, Los datos de la cuenta bancarlia para el depdsito de
la garantia de mantenimiento de oferta son: Banco de la Provincia de
Buenos Aires, Sucursal Salliquelé, Cuenta N° 10.128/4. Asimismo el
dinero en efectivo podra depositarse en la Tesorerfa Municipal.

1143 La Garantia de Mantenimiento de Oferta presentada por una Unién
Transitoria de Empresas debera definir como Licitante a todos los
integrantes de la UTE y enumerarlos de la siguiente manera: "Una Unién
Transitoria de Empresas formada por y

1144 La garantia sera devuelta conforme con lo que seg uldamente se estipula:

11441 Finalizado el acto de apertura: a quienes no hayan presentado la
documentacion requerida en tiempo y forma y a quienes queden incursos
en las causales de rechazo de propuestas previstas en la Clausula 1.17.

11442 A partir del momento de la adjudicacién: a quienes no resulten
adjudicatarios, dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes al
vencimiento del periodo de validez de las ofertas.

1.14.4.3 Al vencimiento de la garantia: conforme a los términos de la clausula 1.15
Mantenimiento de la Oferta.

1.14.4.4 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de la oferta seleccionada sera
devuelta una vez que el Oferente haya firmado el contrato y presentado la
Garantia de Cumplimiento de Contrato requerida.

1.14.5 El Oferente podra perder su Garantia de Mantenimiento de Oferta cuando:

1.14.5.1 retire su Oferta durante el periodo de validez de la misma;

11452 no este de acuerdo con la correccion del precio de su Oferta, de
conformidad con lo estipulado en la Clausula 2.2.

1.14.5.3 en el caso de serle otorgado el contrato, no proceda, dentro del plazo

estipulado, a firmar el contrato, o proporcionar la Garantia de
Cumplimiento de Contrato requerida.

115 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberén mantener sus propuestas por el término de \reinta (30) dias corridos

a partir de la fecha en que tuvo lugar la apertura de la licitacidn. Si vencldo dicho plazo, el
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oferente no se retractara por escrito dentro de los tres (3) dlas .
propuesta no retirada se considerara mantenida otros treinta (30) dias corridos. .
Si la retractacién se produjera durante el perfodo original de mantenimlento de |a oferta o de

las prorrogas no recurridas dara lugar a la pérdida del depdsito en garantia.

1.16 APERTURA DE LAS OFERTAS

En el dfa, hora y lugar seiialado en las publicaciones y en las Clausulas Particulares del
presente Pliego, se procederé a la apertura de los sobres que componen la propuesta en
acto publico en presencia de los representantes de los Licitantes que decidan
concurrir, o el dia habil inmediato siguiente, si aquél fuera declarado feriado o asueto

administrativo.

En el acto de apertura de las ofertas, el Contratante dara a conocer los nombres de
los Licitantes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas, los
n descuentos y la existencia o falta de la Garantia de la Oferta. No se tomaran en
' cuenta en la evaluacién de las ofertas los descuentos ni los precios de las
propuestas o de las ofertas alternativas que no sean leldos en voz alta y registrados

en el acto de apertura de las ofertas.

El Contratante preparara un Acta de la Apertura de las Ofertas, en la que incluira la
informacion que se dio a conocer a los asistentes a ese acto. Los representantes de
los Licitantes que asistan al acto podran firmar dicha acta.

Concluido el Acto de Apertura de los Sobres, los mismos quedaran a disposicion de
los Oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2) dias hébiles,
desde el segundo dia habil siguiente al de la apertura, en la oficina de Asesoria
Legal de la Municipalidad de Salliquelé, sita en Rivadavia y 9 de Julio de Salliquelé.

Los Oferentes sélo podréan tomar vista de las ofertas no permitiéndose el préstamo
de las mismas bajo ningun concepto.

A fin de presentar observaciones o impugnaciones referidas a las Propuestas, la empresa
interesada debera previamente efectuar un deposito en eféttivo en la Tesoreria Municipal,
por un monto equivalente al 0,2 por mil (0,2%) del Presupuesto Oficial de la referida obra, el
que quedar4 a disposicion de la Municipalidad no siendo reintegrado a la empresa bajo
ningdn concepto. EIl comprobante de dicho depésito acompafiar la nota de presentacién.

Las impugnaciones a cualquiera de las ofertas, o las objeciones notoriamente infundadas o
cuestiones que algln oferente planteara con evidente malicia, temeridad o mero propésito
dilatorio, dara lugar a la aplicacion de las sanciones que determina el Art. 9° de
“Procedimiento Administrativo Municipal" establecido por la Ordenanza General N° 267/80
La penalidad se impondra a cada una de las personas fisicas o juridicas que cometan |5
falta, mediante decision motivada del Intendente y serd comunicada al "Registro de [
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-fehrrumpuran ni suspenderan el
yencia de ella.
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Eig;.édiyes de 13 Provincia Los recursos que interpongan no in
procedimients de fa lictacién de los efectos administrativos que sean consec

1.47 RECHAZO DE OFERTAS

Serdn causales para el rechazo de la Propuesta:

117.1  Enel Acto de Apertura de los Sobres.

117 1.1 La no presentacién de la Garantla que establece [a Clausula 1.14.

1.17.12 La no presentacion de la oferta econémica, con I3 firma del oferente y del
Representante Técnico, de acuerdo a la legislacion vigente, rotulado,
indicando claramente la Licitacién a que se presenta, su contenido y el
nombre del oferente.

1.17.2  Con posterioridad:

11721 La no presentacién en tiempo y forma de la documentacién requerida
en el plazo establecido en la Cl. 2.1- Evaluacion de Ofertas.

117.22 Decreto de Redeterminacién de Precios Art. 4.e) de la Resolucién 404/07
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la
Provincia de Buenos Aires, a saber. *. . . e) En cada uno de los insumos
que intagren el Anélisis de Precios, excepto en el "Varios” del rubro
Materiales, deber4 indicarse el VR o VRC correspondiente para liquidar.
Cuando a solo juicio de la Reparticion actuante existiera falta de
correspondencia entre el insumo y el Valor de Referencia propuesto por el
oferente, la Reparticién en la instancia de estudiar la oferta lo emplazara
para que aceple por escrilo el cambio por el Valor de Referencia que

corresponda. Si no lo aceplara, la Reparticion procederé al rechazo de la
oferta.”

CAPITULO II
DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO

21 EVALUACION DE LAS OFERTAS

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las
ofertas y las recomendaciones para la adjudicacién del contrato no podran ser
reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho
proceso hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. Todo intento de

un lcitante para influir en el procesamiento de las of isi
heitan ertas o decisién
adjudicacioén por parte del Contratante podrd dar lu s

: gar al rechazo d
Licitante, © la oferta de ese
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A fin de facllitar el andlisis, la evaluacién y la compara
Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Licitante gue aclare su
respectiva oferta, incluyendo los precios contenidos en el computo y presgpuesto. La
sollcitud de aclaracién y la respuesta pertinente deberén hacerse por escrito, pero no
se deber4 pedir, ofrecer ni permitir la Introducclén de cambio alguno en el precio r?i
en los aspectos sustanciales de la oferta salvo que sea necesario a fin de corregir
errores aritméticos que haya descubierto el Contratante con ocasion de la evaluaclon
de las ofertas de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 2.2. L? no
presentacién por parte del Licitante, en el plazo de tres dfas habiles, de lo solicitado

sera causal de rechazo.

las condiciones de los

Se considerard que responden sustancialmente a
dos los plazos, condiciones

Documentos de Licitacién las ofertas que se ajustan a to
y especificaciones establecidos por los mismos, sin ninguna desviacién o reserva
significativa. Una desviacién o reserva significativa es aquella que () afecta de una
manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecucion de las Obras; (b) restringe
sustancialmente, en forma incompatible con los Documentos de Licitacién, los
derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato, o ¢)
si fuese rectificada, afectarfa injustamente la posicion de otros Licitantes que
hubieran presentado ofertas que se ajusten sustancialmente a las condiciones de los
Documentos de Licitacién.

La Oferta que no se ajuste sustancialmente a las condiciones de los Documentos de
Licitacién sera rechazada por el Contratante y no podra posteriormente, mediante
correccion de los defectos que la hayan descalificado, transformarse en una oferta
que si se ajusta a dichas condiciones.

2.2 CORRECCION DE ERRORES

El Contratarite verificara que las ofertas que se haya determinado que se ajustan
substancialmente a las condiciones de la Licitacion no contienen errores aritméticos
y procedera a corregir los errores que encuentre de la siguiente manera: cuando
haya una discrepancia entre los montos indicados en numeros y en palabras
prevaleceran los indicados en palabras.

Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
obtenga multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecers el
prgcio unitario que se haya indicado, a menos que, a criterio del contratante, fuera
evidente que el precio correcto sea el del total del rubro, en dicho caso prevalecera
este, y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la oferta de acuerdo con el
procedimiento antes expresado para la correccién de errores, con la anuencia del
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> 3 mandatorio para erEEs
Licitan! monto se considerara m :
itante, en cuyo caso el nuevo . i, o
;JCI?Cicrtanre no estuviera de acuerdo con el monto corregido c.!e lat o;zrtd,e o ges
re]ciazada y su Garantia de Seriedad de Oferta podra ser ejecutada,

con las disposiciones de la Cl. 1.14.5.

2.3 FEORMALIZACION DE LA ADJUDICACION

La Adjudicacién, previo dictamen respectivo, recaera sobre Ig propu;sta_d mzi
econdmica, calificada de acuerdo a lo que disponga el marco normativo establecido

el presente pliego.

La adjudicacién se entenderd formalizada mediante decret.o qu'e. al ef'ect‘o. dlgtaré el
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, seguido de la notificacion al adjud!catano en‘su
domicilio electrénico constituido al efecto para la licitacion. Dentro de los cinco (5? dias
habiles siguientes a la fecha de dicha notificacion, el adjudicatario Fieberé acreditar el
cumplimiento de la integracion de la garantia prevista en el articulo siguiente, o en su ca'lso,
depositar en la Tesoreria Municipal el importe equivalente al derecho que al efecto estuviere
determinado en el articulo siguiente.

24  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

24.1 El adjudicatario debera acreditar en la Tesoreria Municipal y a la orden de Ia
Municipalidad, la garantia por cumplimiento de contrato equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto contractual en alguna de las siguientes modalidades:

24.1.a Fianza bancaria:

2.4.1.b  Pdliza de seguro de caucion (emitida por una aseguradora aceptada por la
Superintendencia de Seguros de |a Republica Argentina), sin restri cciones,
salvedades o limitaciones de ninguna especie, y certificada por escribano
publico, cuya firma esté legalizada por €l Colegio respectivo.

2.4.1.c  Deposito en la cuenta del Contratante. Este depésito de garantia no
devengara intereses. Los datos de la cuenta bancaria para el depdsito de
la garantia de cumplimiento de contrato son: Banco de la Provincia de
Buenos Aires, Sucursal Salliqueld, Cuenta N° 10.128/4. Asimismo el
dinero en efectivo podra depositarse en la Tesoreria Municipal.

242 En el caso de una Unién Transitoria de Empresas deberan reunir los
mismos requisitos que para las garantfas de mantenimiento de oferta,

25 FIRMA DE CONTRATO

El Confrato debers ser firmado dentro de los diez

| C (10) dias corridos contados desde el
Siguiente al de notificacion de |a Adjudicacion,
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;g:‘;ﬁ:::z::\so que el impuesto no se haya abonado dentro de los q'umce (1d5) :ela:
habiles posteriores a la fecha de celebracién del Contrato, debera proceder

liquidar los accesorios previstos en el Cédigo Fiscal hasta la fecha del total y efectivo
pago.

2.6 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte del contrato:

a) El pliego general de condiciones y especificaciones conformado por el
representante técnico en todas sus partes, presentado en la Documentacion del
acto licitatorlo.

b) La Propuesta con todos los elementos y documentos que la integran. N

¢) Elplan de trabajos y de adquisicion de materiales y/o elementos, si fuera exigido.

d) Las ordenes de servicio que, por escrito, se le impartan al contratista.

e) Analisis de precios, computos métricos y presupuestos.

f) Los planos, planillas, célculos de estructuras y demas elementos aprobados por las
pertinentes oficinas técnicas municipales, y/o provinciales o nacionales, segun la
jurisdiccion,

g) Las clausulas especiales que contenga el contrato suscrito.

h) Las especificaciones técnicas.

) Las aclaraciones, normas, o instrucciones complementarias de los documentos de
licitacién que la reparticion haya hecho conocer por escrito a los interesados antes
de la fecha de apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontanea decision.

J) Acta de adjudicacion.

k) Se considerara documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se
indica a continuacién:

— La orden de comienzo de los trabajos.
— El acta de inicio.

— Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al coniratista

durante la ejecucion de la obra, y los preparados por éste que fueran
aprobados por aquella.

- Los comprobantes de trabajos adicionales, o de modificaciones ordenados por
autoridad competente

) Documentacién exigida por la Ley 24.557 Y SU reglamentacion.

2.7 CESION DEL CONTRATO

L}
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Firmado el contrato, el contrsﬁléla no podfé Eederlo ni tranﬂerir!q. en todo 9 en parte, a otra:
persona o enlidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin la previa aceptacitn expresa y po

; _ : !
escrito de la Municipalidad y siempre de acuerdo con las enggnc.las que, para esos ¢ascs
Supuestos, establecen la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su
reglamentacion,

28 PLANES DE TRABAJO

El Plan de Trabajos de la Oferta sera indicativo y representara, mediante barras, el
nimero de unidades o porcentajes a ejecutar quincenalmente para cada [tem,
pudiéndose agrupar en una sola tarea, los sub-item que lo componen,

En Estructuras, y en cada una de las Instalaciones, podran agruparse todos los ftemn
que las integran.

Se respetara el detalle de item efe
Contratante, que integra el Legajo
pero no omitirlos ni agruparlos,

ctuado en el Plan de Trabajos elaborado por la
de Licitacion, pudiendo el Oferente desglosarlos,

A partir de la firma del contrato por parte de |a €mpresa contratista, si el plan de trabajos
presentado con la propuesta hubiere sido observado, dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes, la empresa deber Presentar a la aprobacion de |a Inspeccion, el Plan de
Trabajos definitivo, En caso de ser nuevamente observado, éste debera adaptarse, en el
plazo de dos (2) dias habiles, a las necesidades de la obra y al plazo contractual, bajo
apercibimiento de aplicacion de lo estatuido en el Articulo 28 de |2 Ley 6021.

El contratista podra, durante el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al Plan,

con la conformidad de |a Municipalidad y a condicién de que se ajuste al plazo paclado. La
Municipalidad podra exigir el reajuste del Plan cuando se hayan otorgado prorrogas del/de
los plazo/s contractual/es.

CAPITULO |1
DE LA EJECUCION DE LA OBRA

3.1 INICIACION DE LA OBRA

|—_-——-.-._____..-.-———-..-—-——-.. —— e
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Dantro_de It > (10) dias habllos siguicnla al Acto Administralivo que 1
{{3) G::{:loﬂgnlzls I\ﬂjtr,\fcif):oo,)sidtl}:.:)[un do lrnbgloa hublera oldo aprobado, se labrard ol ;f\t'ﬂa Ldle
|nﬁ;ior correspondienlo; a paitir desde cuya fecha comenzard a J:olmpu:urzul 3;12 ?;:nicz
ejecucion de la obra, Estas operaclones so hardn con la prosencla del ropres 3 g
dol contratista; quien firmara el Acta de Iniclo cenjuntamente con cl I.nspoclcir ‘.a =| ‘rea
representacion de la Municipalidad. La no comparencla del conlratista, pn:r c;:ju.l,ad qu; '?Ducn
imputable, se multara con una suma equivalente al diez por clento (10%) de 'Tp Si o
garantla de cumplimiento del contrato. Transcurridos diez (10) dias h,ﬁbl es podr
procederse a la rescision del contralo con pérdida de la garanlla y sin perjuicio de entablar
las acciones legales que correspondan.

3.2 REPLANTEO DE LA OBRA

La iniciacion de los trabajos se llevara a cabo el dia habil inmediatamenle posterior a la
fecha de la firma del Acta de Inicio; salvo que el Deparlamento Ejecutivo, por causa
debidamente fundada, dispusiera prorrogarla. Dicha prorroga, podrad ser solicitada por el
contratista cuando existan razones de fuerza mayor o casos [ortuitos que impidieran
comenzar con los trabajos, tal solicilud debera efecluarla por escrito ante la Inspeccion de
obra, quedando por {anto a criterio del Municiplo su aceptacién.

En todos los casos |a prérroga no debera exceder los cinco (5) dias habiles, computandose
el plaza contractual, en este caso a pariir de la fecha de iniciacion efectiva de la obra.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que demanden las operaciones de
replanteo, asl como los provenientes del emplec de aparatos, enseres, personal obrero y
todo otro que tenga por causa esa tarea sera por cuenta exclusiva del contratista.

3.3 DOCUMENTACION EN OBRA

Sera obligacion del contratista tener permanentemente en obra, en el lugar que

Municipalidad, un juego completo de la documentacitn contractual a que alude |
2.6 - Documentos del Contrato del presente pliego.

indique la
a Clausula

3.4  INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
= ALIONES DEL PROYECTO

La ejecucion de las obras deberé ajustarse estrict
contrato; siendo el contratista responsable de |
especificaciones técnicas de |a obra, R
durante la ejecucion ¥ conservacion de la misma h
perjuicio de [as responsabilidades que impene el artf

amente a la documentacign integrante del
a correcta interpretacion de os planos y

Av. 9 do Jullp ¥ Rlvaday
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’” \.~‘T}l
alvedad que se efectle, éste ’

lJ'u_flinicipa!idad comunicando al contratista la modificacion o s

dara exonerado de responsabilidad. . - '
gzeobligacién del contratista, ejecutar los trabajos en la forma que se determina en el primer

arrafo de esta seccion de manera que, a juicio de la Municipalidad, r'esulten con'.ipletos.y
zdecuados al fin de la obra, para que pueda librarsela al uso o destino de la misma sin

dificultades de ninguna especie.

3.5 ALINEACION Y NIVELES

El contratista estar4 obligado, cuando corresponda, a solicitar de la Inspeccion o de la
autoridad competente, la alineacion y niveles correspondientes.

3.6 SENALIZACION, VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS

El contratista ejecutara la sefalizacién de las obras, cuando corresponda, de acuerdo con
las normativas Nacionales, Provinciales y Municipales en vigor y segdn lo indique el pliego
de clausulas especiales y/o particulares y/o el contrato, o en su defecto, con ajuste a lo que
disponga la Inspeccion conforme a la naturaleza y caracterfsticas de las obras respondiendo
por todas las consecuencias que la omision en el cumplimiento de esta obligacion genere.

Incumbe al contratista la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de las obras,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes, propios o
ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
bienes o personas, sin perjuicio de lo que dispusiere especificamente el pliego de clausulas
especiales y/o particulares o, en su defecto, lo que ordenare la Inspeccién en caso de
evidente falta de medidas al respecto. La adopcién de las medidas a que se alude

precedentemente no eximira al contratista de las consecuencias de hechos que aqui se
preven,

Ademas, se encuentra especialmente obligado a colocar luces, balizas, sefiales de peligro y
a tomar todas las medidas de precaucion necesarias en todos aquellos sectores o zonas de
la obra donde exista riesgo de producirse accidentes. Tampoco la adopcién de las medidas

precedentes, eximira al contratista de las consecuencias de los hechos que aqul se
contemplan.

3.7 MATERIALES - APROBACION O RECHAZO

Todos I(.st materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion [IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace,
Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con

normativa al respecto quedara a criterio de Ia Inspeccién su aprobacién previos los
€nsayos que correspondan. |

¢ | ‘
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Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente
se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida. Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y
propiedades: apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecénicas y quimicas,
materias primas utilizadas, control de calidad de fabricacion, comportamiento en
servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccién, servicio post-venta, provisién
de repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

El contratista basara su oferta en Ia marca o tipo que figura en las Especificaciones.
Si se ofrece un articulo o material equivalente, debera expresarlo con claridad en su
Propuesta. Si esta aclaracion no consta en el Presupuesto presentado, la Direccign

Técnica podra elegir la marca o tipo que juzgue mas conveniente sin incurrir en un
cambio de precio,

La Inspeccién ordenara los ensa
verificar el cumplimiento de las n
Pliegos de Bases y Condiciones

YOos que considere necesarios, a efectos de
ormas vigentes, en un todo de acuerdo a los
Generales o Particulares. Estos ensayos se
realizaran en Laboratorios oficiales, universitarios o particulares de reconocida

idoneidad, y estaran a €argo y a costa de la Contratista, e incluiran materiales,
artefactos, equipos y obras ejecutadas.

El criterio de aceptacion de materiales, equi

pos, o elementos referenciados como
"similar o equivalente”

es absoluta decisién de la Direccion de Obra. A fin de
obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia,
Conlratista presentara simultdneamente los siguientes elementas:

— Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad,

— Catalogos de Especificaciones Técnicas ¥ comportamientos en servicio
de ambos productos, editados por los fabricantes.

— Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el control
de calidad efectuado por el Productor

— Otros elementos de

la

juiclo que requiera la Inspeccion,

tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica,
visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, €nsayos no
destructivos, elc.

La utilizacién voluntaria de mat

eriales de superior calidad a Ia
derecho al Contratista a exigir

| especificada no dara
mejoras de precios.
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::le tres (3) dfas habiles, salvo lo que disponga el pliego de clausulas especiales ylo
particulares,

Los maleriales que se empleardn en la obra deberan responder estrictamente, a lo que
dispusiere el pliego de condiciones técnicas, todo material que no satisfaga esas
condiciones sera retirado del obrador dentro de| lérmino prudencial que fije la Inspeccion. Si
el contratista manifestare disconformidad con la medida podra, dentro de los cinco () dias
habiles de notificado, reclamar ante la Direccion de Obras y Servicios Publicas Municipal, no
pudiendo, sin embargo, hacer uso de €s0s materiales hasta que se resuelva en forma
definitiva lo que debera hacerse, dentro de Jos cinco (5) dias habiles subsiguientes a [a
fecha del reclamo. Sj |a resolucion fuera confirmatoria del rechazo, deberan retirarse log
materiales de la obra dentro del plazo que la misma i
del cinco (5) por ciento del depdsito en garantia por cada dfa corrido de demora, ademas de

que la demora que se produjere en la ejecucion de los trabajos
contractual,

3.8 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

3.9 CONSTRUCCIONES PF

mismas,

El contratista costears |o

‘ § gastos de provision de a
fueren, sin derecho a co

. gua para |z construceién
Mmpensacién alguna, S

3.10 CARTEL DE OBRA
==L UE OBRA

Se proveera Y colo
indicado en el

emplazamiento seran estableg;
la Obra,

e [
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311 LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucion de la obra, el contratista debera mantengr lirnpio y[ despe;adso de
residuos el sitio de los trabajos. Igual exigencia regiré para la terminacién de los mismaos.

En cuanto se detecle la infraccion, por medio de una Orden derServicio y conforrnad_a por el
contratista, cada dla de demora en el cumplimiento lo hara pasible de una multa equivalente
al uno por ciento (1%) del fondo de garantia.

312 VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: ENSAYOS Y
COMPROBACIONES

Sera facultativo para la Municipalidad el disponer, en cualquier opor’%unidad y ’ con !a
asiduidad que crea conveniente, cualquier ensayo o comprobacion de calidad o resistencia
relativo a los maleriales y/u obras empleados o por emplear en la obra.

Cuando se sospeche que existen vicios no visibles en los trabajos, la Inspeccion podra
ordenar las demoliciones o desmontes necesarios para cerciorarse del fundamento de sus
sospechas y, si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo
estaran a cargo del contratista. En caso conlrario los abonara la Municipalidad.

St los vicios se manifestaren en el curso del plazo de conservacién, el contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de
su notificacion por medio de una orden de servicio. Transcurrido ese plazo, sin que el
contratista cumpla con la presente obligacion, dichos trabajos podran ser ejecutados por la
Municipalidad o por terceros, a costa de aquél; deduciendo su importe de certificaciones
mensuales de la empresa, del fondo de reparo o de la garantia de contrato, a criterio del
Municipio.

Queda debidamente aclarado que Ia recepcion de los trabajos no enervara ni menguara, el
derecho de la Municipalidad a exigir el resarcimiento total de todos los danos y

consecuentes gastos, que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en
las cuales descubriera ulteriormente vicios ylo defeclos ocultos.

313 GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS

El contratista garantizard la buena celidad de o
degradaciones y deterioro que pudieran ex
por ofra causa. En consecuencia, hasta Ja
de las deficiencias quedara exclusivament
clausulas precedentes.

S materiales y respondera de |as
perimentar las obras por efecto de |3 intemperie o
recepcion definitiva de los trabajos la reparacion

€ @ su cargo, sin perjuicio dea lo dispuesto en las

314 COMODIDADES PARA LA INSPECCION

El pliego de clausulas especiales y/o parliculares delerminarg, sequn el tipo

de obra la
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prcwsmn a cargo del contratista, del local o locales, con su mobiliario para la in e

las oficinas de Inspeccidn, las que mantendra en perfecto ‘estado de higiene. El contratista
debera proporcionar los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras. Asimismo, adoptara

todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgos ni
peligros,

315 UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras por ejecutar debieran ser unidas, o pudieran afectar, en cualguier forma,
ofras existentes, estara a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin
EXCEepcion, en la propuesta que se acepta:

| a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los

inconvenientes que, a consecuencia de los trabajos, se produzcan en las
obras o instalaciones existentes.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios
para unir las obras con las existentes.

c) La provisién de todo material o la ejecucion de trabajos, al objeto antes dispuesto,
sera de calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los
similares provistos o existentes.

316 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de la obra con arreglo a su fin
¥, en consecuencia, por lodas las deficiencias que puedan producirse durante la ejecucion y
conservacion hasta la recepcion definitiva, sin perjuicio de las responsabilidades que se
imponen en la Clausula 3.12, respecto de la comprobacion de vicios y/o defectos ocultos.

La Inspeccion pondra en conocimiento del contratista tales defectos o deterioros, y éste

deberd proceder a su reparacion y arreglo en el plazo que se le sefiale. Vencido dicho plazo

la Municipalidad podré encargar los trabajos a un tercero por cuenta y cargo del contratista;

deduciendo su importe de las cerificaciones mensuales, del fondo de reparo o de la

garantia de contrato constituida, a criterio del Municipio, sin perjuicio de las penalidades y
~ demas acciones legales que pudieran corresponder segun las circunstancias del caso.

El contratista ejecutara los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, aunque los planos y las especificaciones técnicas no mencionen todos
los detalles necesarios al efecto, sin que, por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

3.17 INSTALACIONES SUPERFICIALES O SUBTERRANEAS

SR 15 oo
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zar las obras el contratista comunicara a las empresals publicas o pnrlv:das r;;

: r;;ess;;ﬂti:f:?:rr;s que tuvieran instalaciones superficiales o s;bterraﬂe:as; rg::lalillcstap:rs ;(a)s
i icipali ue pudieran se

fegiqzsfofq":: c;ereicrﬁg;::“;gia;-; p:tir!aa ;m ug:lzilld:;;; gue F;eberan .adoptar las moedidzz
cr:n:icéntes a efectuar, en tiempo vy forn:)a. élo.‘:-:i tra;aLD:Sdz r;sr;zgl:nlol; rzgz\;a:lyﬂ tgda

ios. A tales efectos recabara de dic : ; .
Liirf:wegf::izinr?:cesaria para tomar conocimiento de 1'odas las lnstzlaIamon;sI:x::trezller?r.‘
Los gastos que originan estas tareas asl como Ias. geslione:e. ngcesanasl ]f)amm”gs e
propuesto, correran por cuenta exclusiva d_el comre_atlsta. En ningln caso e co e pando
modificar o trasladar instalacién alguna sin autorizacidn escrita della Inspecclon. u |
tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, el coqtrgtlsta tomara todas las
precauciones necesarias para no dafarlas. El contratista Ser.é Unico re§pons‘a'|ble de todos
los desperfectos y dafios que causare en las mismas con mohvg dfe la ejecucion de la obra,
debiendo entenderse y responder directamente frente al perjudicado. Sera res‘fpppsable
patrimonialmente ante el Municipio si en cualquier caso éste fuera condenado en juicio, por
tanto debera mantenerlo indemne frente a cualquier suma que deba abonar por tales

razones, asumiendo directamente su pago o reembolsando los montos que el Municipio se
viera obligado a abonar.

No se abonara suplemento zlguno sobre los precios del contrato a causa de las
precauciones o trabajos provisionales a que obliguen tales instalaciones.

3.18 DANOS A PERSONAS Y A PROPIEDADES

El contratista tomara en todo momento todas las medidas necesarias para evitar dafos a las
obras que ejecute, a las personas que dependen de él, al personal Municipal e Inspeccién
destacadas en la obra, a terceros en su persona o bienes y a cosas del Estado o de
terceros, asi pudieran provenir esos dafios de la obra o con motivo y/u ocasion de la misma.
El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correran por cuenta
exclusiva del contratista, quien queda obligado 2 mantener indemne al Municipio frente a
cualquier reclamo que éste deba afrontar, asumiendo directamente el pago total, incluidas
las costas y costos judiciales, o reembolsando los montos que el Municipio se viera obligado
a abonar por las citadas razones.

A tales efectos, y sin perjuicio de lo expuesto, el contratista debera tomar los seguros de
responsabilidad civil conforme lo que se preve en la Clausula 5.2.

3.19 RESPONSABILIDADES POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista Y su personal deberan cum
nacionales, provinciales y municipales vigent
tanto, serd por cuenta del

plir estrictamente las disposiciones legales
es en el lugar de ejecucion de las obras. Por
contratista el pago de las multas Y el resarcimiento de log
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ier i i i i ici , ordena
ﬁuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dlc_has disposiciones
reglamentos.

CAPITULO IV
INSPECCION - VIGILANCIA' Y REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

41 DIRECCION - INSPECCION

En adelante se llamara Direccién al organismo encargado del control de las obras, e
Inspeccion, a la inspeccion de la obra.

42 INSPECCION DE OBRA

La ejecucion de la obra se realizara bajo la inspeccion y contralor de I? Direccion.
Sera obligacion del contratista facilitar a la Inspeccién su desempefio, prolvgyendo
todos los elementos necesarios para el contralor, ensayos de calidad, mediciones y
demas, que se detallen en las especificaciones técnicas.

La Inspeccién resolvera todas las cuestiones concernientes a la construccién,
calidad de los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecucioén de los mismos;
extendera la certificacién previa para las recepciones provisoria y definitiva; impartira
ordenes de servicio o instrucciones al contratista; hard demoler o reconstruir todo

trabajo que, a su juicio, esté mal realizado o no se ajuste a la documentacién
contractual.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la
Inspeccion. La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que
perturben la marcha de la obra habilitaran a la Inspeccion a solicitar al contratista el
inmediato retiro del obrador del personal involucrado, bajo apercibimiento de aplicar
una multa del cinco por ciento (5%) del monto correspondiente a la garantia de

contrato, por cada dla de demora en el cumplimiento de lo dispuesto por la
inspeccién.

4.3 OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA

El Representante Técnico de la em
competencia en la es
Profesional correspondi
vigentes.

j presa deberd ser profesional universitario con
pecialidad, cuyo titulo haya sido. inscripto en el Colegio
ente de la Provincia de Buenos Aires de acuerdo a las leyes

Debera acreditar un minimo de cinc
magnitud similares,
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cnico gestionara las presentaciones que d|eran_|ugar a \w
: todas las operaciones de t

le técnico y estard presente en 1 o e | :!
caracter técnico que sea necesario realizar en el curso d;: E:aze?t i f:g:;jos o Obra. \ |
i ia, ni iones, mediciones para , |

replanteo, de resistencia, nivelaci 1 i |
regepciones provisorias y definitiva, debiendo firmar todas las actas respectivas. |

E] Representante Te
tramitaciones de indo

nico o su negativa a firmar las actas

la incomparencia del representante téc ' )
: formular reclamaciones inherentes a la ~

respectivas, inhabilitara al-contratista. para
operacion realizada.

44 PERMANENCIA DEL CONTRATISTA, DEL REPRESENTANTE TECNICO O
JEFE DE OBRA EN LA OBRA.

El contratista cuando posea titulo universitario y matricula habilitante, o su
representante técnico autorizado y aceptado por la Direccién de Obras y Servicios
Publicos Municipal, debera hallarse presente durante las horas de trabajo, bajo
apercibimiento de suspension de tareas. Sin perjuicio de lo expuesto, la aceptacion
de un representante no releva al contratista de la vigilancia periodica de los trabajos,
debiendo estar presente cuando asi lo exigiese la Inspeccién. La obligacion de
permanencia del representante técnico en la obra referida, podra delegarse en un
jefe de obra, quien contard inexcusablemente con titulo universitario y matricula ,
habilitante, asimismo se requerird la previa aceptacién de la Direcciéon de Obras y
Servicios Plblicos Municipal. La delegacion mencionada, no relevara de ningun
modo, al contratista y su representante técnico, de las responsabilidades
emergentes de la ejecucion de la obra y las contractuales y legalmente exigibles.

El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del

contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor o inspeccion de los trabajos que
se gjecuten.

45 COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA - LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

El contratista comunicara a la Inspeccion las observ
rr?archa de los trabajos en el libro de Notas de Ped
dispone a continuacién:

aciones que le merezean la
ido que llevara al efecto, segun se

a) El contratista entregard a | irecci
! a Direccién e| |
debidamente foliado i

iniciacion de la obra,

K de Notas de Pedido
por triplicado, para ser visado, en el momento dt;

b) El libro de Notas de Pedido sera visado por la Inspeccion
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Jr i bollarafo, preferentemente en letra Sag
s Sdis gy pedltiio! e ife;:: rfer:igzgim grecfs: a fin de evitar cualquier
imprenta y esenciaimen : DR S aeeibes '8
i 6n y alcance. Podran

clase de duda en su interpretaci :
maquina, para lo cual las hojas deben ser fémleg de sacar. No‘dgberatn
contenerltachaduras. enmiendas ni intercalaciones sin qi:le sean debidamen eI
salvadas y llevaran, como condicién de validez, exciusivamente la firma de

contratista o de su representante técnico.

d) El contratista debera entregar a ia inspeccion, el dupliF:ado de las notas de
pedido, considerandose que sélo se las tendra por em.stentes a partir de la
fecha en que la inspeccion otorgue recibo del original, exceptp gue el
contratista emplee otro modo de notificacion auténtica, cierta y fehaciente.

e) Lainspeccién debera considerar y contestar las notas de pedido dgntro de los
diez (10) dlas hébiles subsiguientes a la recepcion de la misma, siempre que
se encuentre dentro de sus atribuciones la decision acerca del problema
planteado. La falta de respuesta dentro del plazo sefialado, faculta al
contratista para recurrir ante Ja Direccién o ante la Direccion de Qbras y
Servicios Publicos Municipal, segun fuera el caso.

f) La inspeccion, en todos los casos, incorporara todas las notas de pedido, al
expediente de obra.

g) Cuando se produjere alguna divergencia entre el contratista y la inspeccién
acerca de un problema planteado en una nota de pedido y no se vislumbrara
una solucion inmediata, 1a inspeccion debera remitir, de inmediato, una copia
de la misma a la Direccién, quien la elevard a la Direccion de Obras y
Servicios Publicos Municipal, la que determinara sobre el particular.

h) Si el confratista deseare trabajar en horario extraordinario para acelerar los trabajos,
debera solicitarlo por escrito; una vez autorizado, deber4 abonar las trabajadas como
horas extras, conforme lo establecen las leyes laborales vigentes, El pago del
personal proyectista estara a cargo, igualmente, del contratista y regido por los
aranceles que correspondan segun el Consejo Profesional competente.

46 ORDENES DE SERVICIO

Las érfie-nes de servicio que la Inspeccién Imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronofog.lc‘amente consignadas en un libro foliado y sellado denominado "Libro de Olrde-nes
de.Serwuo", el que permanecers en su poder. Las ordenes de servicio deberan se
nutnﬁc-:adafs al contratista, a su representante técnico, o al jefe de obra en caso d;
s:n?rr;iast;;én expresa conferrc{a por e[ representante tecnico. En el supuesto que el
» SU representante técnico, o jefe de obra autorizado se encuentren ausentes, la
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rden a cualquier persona dependiente
e la ausencia citada; surtiendo elio los mismos efectos que
de negativa de recepcion, el contratista se hara pasible de
iento del monto de garantia de contrato.

Inspeccion le entregar4 una copia de la o

contratista dejando constancia d
|a notificacién personal. En caso
una multa equivalente al uno (1) porc
ro de las estipulaciones
e lo pactado o encargo de trabajos adicionales,
festacion explicitando lo contrario. Cuando el
en impartida, se exceden los términos del
diante nota de pedido, dentro del término de
tificacion de la orden de servicio.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dent

del contrato y que no imparta modificacion d
salvo el caso que, en ella se hiciera mani
contratista considere que, en cualquier ord
contrato podra presentar reclamo fundado me
dos (2) dias habiles a contar desde la fecha de no

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de su derecho, se considerara consentica la
orden de servicio, y por tanto el contratista quedara obligado a cumplirla de inmediato, sin
poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningdn concepto, aun cuando se hubiere
disconformado con la orden, o consignado reserva de derecho al pie de la misma al tiempo

de la notificacion.

La oposicién del contratista a cualquier orden de servicio, no lo eximir4 de la obligacion de
f:umplirla si ella fuera ratificada por el superior jerarquico del inspector. En caso de
incumplimiento, el contratista se haré pasible de una multa equivalente al 0,2 por ciento del
monto .del contrato por cada dia de retraso; pudiendo, ademas, la Municipalidad ejecutar, en
cu_alquler momento v a costa de aquél, los trabajos ordenados; deduciéndose su importeldel
primer certificado de obra o tomandolos del fondo de reparo o de la garantia de contrato
constituida, en ambos casos el contratista quedara obligado a integrar el monto afectado.

Los tra_bajos que no estuvieren conforme a las é6rdenes de servicio comunicadas al
contratista o que no respondiesen a las especificaciones técnicas podran s

rech_azados, aunque fuesen de mayor valor que los estipufados y, en es o
aquel los demolera y reconstruira de acuerdo con lo estipulado t‘en | Ce el
estando a su cargo los gastos provocados por esta causa. e

4.7 DISIDENCIAS DEL CONTRATISTA CON LA INSPECCION

Las di ' ; .
o :;ifz:]engl:s que Ze susciten entre el contratista y la inspeccién seran resueltas por |
' cuya decisiéon podrad recurrirse, dent 5
notificada. ; . dentro de los tres (3) dfas habi
elevadosa a?zf;og;rronttrarsT le:J solucién que satisfaga a las partes, los a?ntecedehnizgessergﬁ
' iente, a la Direccion de Obr ici 1bli
del D S ; as y Servicios Publicos ici ;
epartamento Ejecutivo, segln el caso, quién resolvera en definitiva iispeiaa ion

CAPITULO V
DISPOSICIONES VARIAS
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DAD
=7  RESPONSABILIDAD POR DAROS A BIENES DE PROPIEDAI

MUNICIPAL. SEGUROS.

s dafios producidos a bienes de propiedad municipal
ylo provincial ubicados en el 4rea de las obras. A tal fin, debera cc:nlratar ‘seguro %Li::n{;:b(;:
los riesgos de incendio, vandalismo, robo y hurto, respecto de las instalaciones Yy o
propiedad Municipal y/o provincial. Dichos seguros, deberan' ser endqsados a gvo |
Municipio, y a satisfaccion de la Secretarfa de Hacienda y Gobierno, debiendo acred1!ar§e e
cumplimiento de la presente obligacién, previo al inicio de las gbras, caso con.trano el
municipio quedar4 facultado para retener el importe correspondiente a los cer1.|f!c§ados.
Hasta tanto se regularice la situacion, el adjudicatario respondera frente al Municipio en

caso de ocurrir un siniestro.

El adjudicatario sera responsable por lo

5.2 DANOS Y PERJUICIOS. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR
DANOS A PERSONAS O BIENES.

El adjudicatario sera responsable por los dafios y/o accidentes emergentes de la ejecucion
de las obras, y/o con motivo o en ocasion de ellas, ocurridos a su personal y o terceros, en
su persona o bienes, obligandose por tanto a mantener indemne al Municipio ante cualquier
reclamo originado por tales hechos, y a rembolsar la totalidad de las sumas que éste
hubiera debido abonar en virtud de reclamos judiciales o extrajudiciales derivados de lo
expuesto; a tal fin, el Municipio podré deducir dichos impartes de los montos a percibir por el
adjudicatario y/o garantia de contrato constituida, o en su defecto debera integrar el importe
corrgs_pondiente dentro del plazo de 5 dias habiles de notificado, bajo apercibimiento de
rescision de contrato y pérdida de la garantia constituida, si correspondiere.

En ninguq caso, la Mu_nicipaliclad sera responsable de los dafios y perjuicios emergentes de
la ocupacion temporaria de la propiedad privada hecha por el contratista en su obrador

EI_ gdjud|catariq pongré a cubierto a la Municipalidad de cualquier reclamo que pudiera
originar el uso indebido de materiales, sistemas constructivos o elementos patentados® e
, en

caso de que estos reclamos pros i
peraran, el contratista itui icipali
todos los gastos y costos a que dieran lugar. @ feberd restir 2 I R
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vigen

todo el tiempo que demande la obra.

53 SUBCONTRATISTAS

El adjudicatario, para subcontratar c?g lsrc;(osup:;i Sgcl:n?rbar; ;gLUd;i?::;; ;:lc?:ezdonl:;rzng

i idad de la Municipalidad. Ning cion ;
E:;T::tigfanzﬂlu responsabilidad por €l cumplimienta c{e [as' oblrgfamones egjergientzst:el:
licitacién y el contrato las que se mantendran como S! hublrera ejecutado direc amt ntl 2
obras. La Municipalidad no contrae ninguna obligacion f:on los subc-on ratlstas,
consecuentemente el contrato que se celebre entre adjudicatario y sub?onlransta resulta
inoponible al Municipio. El adjudicatario, debera facilitar !a marcfha s[multénea de los
trabajos ejecutados por €I, y de los que la Municipalidad decida .reallzar directamente o _por
intermedio de otros coniratistas, debiendo cumplir las indicaciones que, en tal sentido,
formule la Inspeccion respecto al orden de ejecuciém de los trabajos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del adjudicatario, éste permitira a los ofros
adjudicatarios o subcontratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las
condiciones y con el alcance que se establezca en las clausulas particylares. Convendra,
asimismo, con aquellos, respecto a la ubicacién de materiales y enseres; en caso de

- desacuerdo, la Inspeccion resolvera sin mas tramite. Estara obligado igualmente a unir, en

forma apropiada, su obra a la de los demas adjudicatarios o subcontratistas, a las que
realice directamente la Municipalidad, ajustandose a las indicaciones que se impartiran, o a
los planos y especificaciones.

5.4 |MPUESTOS Y TASAS

Sera a cargo del adjudicatario el pago de los derechos: o tasas que determine la Ordenanza

Impositiva, en el tiempo que media desde el inicio de obra y hasta la recepcion definitiva de
las mismas.

55 PLAZOS

Los plazos se consideraran improrrogables, excepto que en este pliego o0 en sus clausulas

especiales y/o particulares se consigne ex i
ecia ) presamente lo contrario.
aplicacién lo dispuesto en la Clausula 5.8. ) caso serd de

56 COMPUTO DE PLAzj_g
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aquellos que lo son para la administracién Municipal,

5.7 PLAZO DE TERMINACION DE LA OBRA - INCUMPLIMIENTO
—=2o UE TERMINACION DE L2

El plazo de terminacién de Ia obra es el que se indique en Ia memoria descriptiva, las
clausulas especiales y/o particulares o el contrato.

; |
El contratista sera responsable de toda demora en la conclusién de |a obra, salvo |

cuenta especialmente |as siguientes causas:

a) Encargo de trabajos adicionales que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras,

b) Demora comprobada en |a entrega de planos complementarios ¢ de .
instrucciones sobre dificultades técnicas imprevistas,

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor,

d) Dificultades insuperables para conseguir materiales.

5.9 MULTAS

. Lamoraen Ia presentacion del Programa o Plan de Trabajo ser4 multada con el uno

por ciento (1%) de la Garantia de Cumplimiento de Contrato por cada dia corrido de
atraso.

n del Programa o Plan
%) sobre el monto de la

tacion o rechazo de los
trabajos por parte de| Confratante,

La mora en I3 €jecucién de los trabajos por ias causas atribuidas a|

Contratista sera
multada con e| 0,3% del monto de| Contrato por cada dia de demora.

—_——
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E mora por el no cumplimiento de una Orden de Sen{Icio dentro del plazo fijado en
la misma sera del 0,2 % del monto del Contrato por cada dia de demora en

cumplirlo.
Cuando el total de las muiltas aplicadas alcance el 15% del monto del Contrato, el

Contratante podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista. En este caso el
Contratista perderd todo derecho a reclamar cualquier tipo de indemnizacion,
pudiendo abonarse los certificados pendientes previa verificacion de que lo realizado
resulta Gtil a los fines del Proyecto.

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hara pasible, por
demora en la terminacién de la obra, de una multa cuyo cumplimiento y forma de
determinacién se encuentra contemplada en el articulo 5.10. Lo expuesto, no libera al
contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes de la demora
correspondiente al lapso sin multas. Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y
las establecidas por infraccion a las disposiciones de los diversos articulos de este pliego de
condiciones, seran aplicadas por la Municipalidad, y su importe podré ser deducido del
primer certificado que el contratista deba cobrar después de su aplicacién; del fondo de
reparo y, en ultimo término, del depdsito en garantia de contrato, o bien afectando la fianza
retenida. Queda obligado el conlratista a completar este fondo de reparos o la garantla, si
fueran afectados.

5.10 APLICACION DE MULTAS

Las multas seran aplicadas por resolucién del Departamento Ejecutivo y su importe
podré ser deducido del primer certificado que el contratista deba cobrar después de
su aplicacién, del fondo de reparo o de la garantla de contrato que obra en poder de
la Municipalidad. El contratista queda obligado a completar el fondo de repara a la
garantfa, si fueran afectados.

CAPITULO VI
MODIFICACIONES O AMPLIACIONES

6.1 MODIFICACIONES Y ADICIONALES

La Municlpalidad podré efectuar aumentos o reducclones de trabajos contratados,

los que seran obligatorios para el Contratista conforme a las condiciones
establecidas.

Si se medifica una parte de la Obra de modo que requiera para su ejecucion mayor

plazo del establecido originalmente o se efectien ampliaciones de importancia, el
Contratante establecera una ampliacién razonable del plazo.

; 1
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El nuevo plazo se fijara unicamente para la ejecucion de los trabajos
correspondientes a las Obras motivo del reajuste, corriendo para las mismas |2 mora
que el Contratista tenga en los trabajos en ejecucion.

Cuando las reducciones y/o ampliaciones no superen el veinte por ciento (20%) del
valor contractual, las obras serdn liquidadas de acuerdo a los precios del Contrato,
sin reconocer lucros cesantes por las partes suprimidas.

En los casos de modificaciones que exigiera el empleo de materiales no
contemplados en las planillas de precio de contrato, los precios de ampliaciones o
modificaciones seran establecidos de comun acuerdo entre el Contratante y el
Contratista, previo informe de la Inspeccion Técnica.

En las ampliaciones de las obras o en las adicionales o imprevistas, que sean
debidamente autorizadas, deberan efectuarse los depdsitos complementarios de
Garantla de Contrato.

6.2 EVENTOS COMPENSABLES
Los siguientes eventos seran Eventos Compensables:

6.2.1 El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de obras en
la fecha de toma de posesidn de la misma.

6.2.2 La Inspeccion Técnica no emite los planos, especificaciones o©
instrucciones requeridas para la oportuna ejecucién de la obra.

6.2.3 La Inspeccion Técnica ordena al Contratista poner al descubierto o realizar
pruebas adicionales respecto de trabajos que se comprueba no tienen defecto
alguno.

6.2.4 La Inspeccién Tecnica niega sin razén el permiso para efectuar una
subcontratacién.

6.2.5 Las condiciones del terreno son mucho peores de lo que razonablemente
cabria haber supuesto antes de la aceptaciéon teniendo en cuenta la
informacién proporcionada a los Licitantes (incluidos los informes de las
investigaciones de la zona de obras), aquella a que el publico tiene acceso y
la que se obtenga de la inspeccién ocular de la zona de obras.

6.2.6 Otros Eventos Compensables que la Inspeccién Técnica determine son
aplicables.

Si el Evento Compensable ocasionara costos adicionales o impidiera que los

trabajos se terminaran en la fecha prevista de terminacién, el precio del Contrato
sera incrementado y/o la fecha prevista de terminacién serd prorrogada. La

o
! i i i S - l H -
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in_speccién Técnica decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse, el montb\..},-_,a
del incremento, y en qué medida ta fecha prevista de terminacién deberd

prorrogarse.

Tan pronto como el Contratista proporcione Informacién sobre los efectos de cada
Evento Compensable en el costo, segun su estimacién, la Inspeccion Técnica la
evaluard y ajustara el precio del Contrato como corresponda. Si la estimacion del
Contratista no fuera considerada razonable, la Inspeccion Técnica efectuara otra y
ajustara el precio del Contrato correspondiente. La Inspeccion Técnica supondra que
el Contratista reaccionara en forma competente y con prontitud al evento. |

El Contratista no tendré derecho al cobro de ninguna indemnizacion en la medida en
que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el

Contratista no hubiera dado aviso anticipado oportuno o no hubiera cooperado con
la Inspeccién Técnica.

6.3 LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS

a) Cuando las modificaciones o ampliaciones, impliquen aumentos o
reducciones de Item contratados dentro de los Iimites establecidos en la
clausula 6.1, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios del contrato.

b) Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen creacién de nuevos item
distintos de los contratados, o trabajos adicionales no previstos, l10s nuevos
precios se establecerdn, cuando sea posible, partiendo de los precios

contractuales correspondientes a trabajos andlogos o semejantes, adjuntando
a tal fin el correspondiente andlisis de precios.

De no llegarse a un acuerdo previo respecto de los precios, el contratista debera
ejecutarlos inmediata y obligatoriamente, si asl lo ordenare la Inspeccién, dejando a
salvo sus derechos mediante manifestacién expresa. En este caso, se le reconocera
al contratista el costo real a precios o inversiones realizadas de acuerdo al promedio
de plaza u oficiales, si estuvieren fijados, a cuyo fin se llevara cuenta minuciosa de
las inversiones realizadas, con la aprobacién o reparos que le merezcan a la

Inspeccién, la que servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa.

CAPITULO VI
LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS

71 NORMAS
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3

La mediclén, liquidacién de trabajos y ampliacioneé de obra, se realizaran de
acuerdo a las previsiones del Pliego de Condiciones Particulares o las normas de
medicién provinclales. En los casos no previstos en dichas normas, la Municipalidad

resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

724

7.3

l._._

DEDUCCIONES DE LOS CERTIFICADOS > il SO

oot
Tomped

CERTIFICADOS DE OBRA

El Contratista debera proporcionar a la Inspeccién Técnica liquidaciones
mensuales del valor estimado de los trabajos ejecutados menos los montos

acumulados de certificados anteriores.

El valor de los trabajos ejecutados comprende [a valoracion de las
modificaciones, adicionales y Eventos compensables y se ajustara para tomar
en cuenta las deducciones por concepto de anticipos y retenciones.

Los certificados de obra se formularan por triplicado, dentro de los diez (10)
dias habiles posteriores a cada periodo de certificacién. La Inspeccion Técnica
verificara las liquidaciones mensuales del Contratista y certificara los montos que

deben pagarsele.

Todos los certificados constituirdn Documentos Provisionales para el pago a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacion final de la
obra y ésta sea aprobada por la Direccion de Obras y Servicios Publicos Municipal;
pero, una vez extendido, no podra ser modificado su monto ni retenido su tramite de
pago, salvo cesion o embargo de los derechos de cobro, notificados estos casos
fehacientemente a la Municipalidad.

La Inspeccion podra excluir cualquier ltem incluido en un certificado anteriaor, o
reducir la proporcion de cualquier item que se hubiera incluido en un
certificado anterior, teniendo en cuanta informacién reciente.

La Inspeccién dispondra los modelos de los certificados, sobre cuya .base debera
confeccionarlos el contratista, de acuerdo con los precios del contrato. Las
estructuras que tengan precio global se calcularan proporcionalmente a la parte
hecha,.siempre que el pliego de clausulas especiales y/o particulares no disponga lo
contrario o que, a juicio de la Inspeccién, resulte inconveniente la certificacion de
parte de una estructura inconclusa. El certificado debera estar acompanado por
actas de medicién junto con los planos de ubicacion, el delalle de las mediciones
efectuadas con relacién al croquis o planos, fotografias Yy todo ofro elemento o
antecedente indicado en e pliego o que indigue la Inspeccion.
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Del importe de cada certificado de obra, ampliaciones o adicionales, se defiucira el cinco |_30r
ciento (5 %) en concepto de fondo de reparo, hasta la recepcién provisoria. Esta reteqcsén
se afeclara a las eventuales reparaciones de la obra a cargo del contratista, que el mismo
no hubiere efectuado en tiempo y forma. La devolucién del importe no afectado se realizara

después de la recepcidn provisoria.

El contratista podra solicitar la sustitucion de esta retencién por su equivalente en fianza
bancaria o péliza de segura de caucién. En este tltimo caso, las pdlizas deberan cumplir
las mismas condiciones que las establecidas para la garantfa de cumplimiento del contrato,

7.4 PAGO DE LAS OBRAS

Las obras se pagaran, sobre Ia base de los cerfificados que presente el contratista una vez
firmados por la Inspeccién y aprobados por la Direccion respectiva y por la Direccién de
Obras y Servicios Publicos Municipal. El pago se efectivizara dentro de los 30 dias corridos
de la Gltima de las aprobaciones pertinentes.

A efectos de proceder a |a Redeterminacién de Precios segun Decreto N° 2113/02 y
Resolucién N° 404/07 del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos
de la Provincia de Buenos Aires, se tomara como mes de origen, el mes
correspondiente al del Acto Licitatorio 0 de Compulsa.

CAPITULO VIII
RECEPCION DE LA OBRA

8.1 RECEPCION PROVISORIA

los trabajos
a constancia de que se hubieran

las especificacionesg

realizados y sy ajuste con arreglo al contrato, con |

r.:umplido satisfactoriamente |ag pruebas establecidas en
tecnicas.
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s condiciones del trabajo, 0 S
s que no afecten a ja habilitacion de 1a

as que autoriza el articulo 50° de la Ley

no estuvieren ejecutadas con arreglo a la
subsanar o completar deficienclas o detalle
obra, tomandose, segun el caso, las medid

6021. ' “
Las actas de recepclon provisorla contendran la Clausula siguiente: "La presente

recepcién no implica el reconocimlento de eventuales tfieﬂciencias gue puteéc;.;atz
afectar a las obras que se reciben por la presente acta, ni tampoco prorroga g
del plazo contractual vencido, si no media resolu'cién expresa a este ulum
respecto.” Una copia del acta sera entregada al contratista.

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite y el pliego de clausulas especial_es y/o
particulares, o la Direccién de Obras y Servicios Publicos Municipal lo admita, se
podran realizar recepciones provisorias parciales siempre que, en todo-s’los casos, la
parte de la obra de que se trate, se encuentre terminada y en condiciones det ser
habilitada. Las recepciones provisorias parciales, se podran realizar en oportunidad

de labrarse el acta de medicion.

8.2 CONSERVACION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA

Si se comprobara que el contratista no cumple con la conservacion permanente de la opra,
se le intimara formalmente para que asi lo haga dentro del plazo de diez (10) dias habiles
desde la notificacion, bajo apercibimiento de llevarse a cabo los trabajos necesarios por

cuenta y a cargo del contratista.

Aun cuando se hubieran efectuado recepciones provisorias parciales, el plazo de
conservacion de la obra se contara desde la fecha de recepcion total. Se considerara como

fecha de recepcidn provisoria total, la fecha de la Gltima recepcion provisoria parcial. Dicha 1
obligacién de garantia, no exime al contratista de las obligaciones que emergen del Cadigo

Civil y Comercial cuando correspondiere su aplicacion.

Ante cualquier deterioro producido en la ejecucién de la obra, de carierfas, equipos
y/o instalaclones existentes (redes de infraestructura, servicios domiciliarios,
albafiales, etc.), la reparacion quedara a cargo de la empresa contratista, sin que
esto impligue costo adicional de cbra al comitente. En todos los casos las
reparaciones deberan cumplir con las disposiciones vigentes.

La Contralista es siempre responsable de la correcta ejecucian de la obra a su finy
en consecuencia, de todas las deficiencias que puedan producirse durante la
ejecucion y es responsable por la conservacién hasta la recepcion provisoria, asi

como por la preparacién de las deficiencias o vicios oculto i
F S 0 eviden
recepcion definitiva. s hasta fe

Ié:t fnjpsccién pondra en conocimiento de la Contratista tales defectos o deterioros y
: 0:0 e| era procedfar_ asu reparacion y arreglo en el plazo que se le sefale. Vencido
plazo Ja Municipalidad podra encargar los trabajos a un tercero por cuenta y
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lon dorochos actuar por la via le
a dorochos para #c | i
8 fjadas por la Loy de Obras Publicas M
roto Reglnmentario,

eaulten entaros, completos y
lonos téenlcas no mancionen

c;u'iw uolnﬁ 'C-J'ont:mtlnla; rnnnrunndt)nnur
corrospondlonte de acuerdo o lnn nornp} o,c
6021y sus modificaciones nal como su Doc

uo f
La Contratista ejocutar los trabajos do forma tal q

adiclonal alguno,

83 RECEPCION DEFINITIVA

' tuara
Transcurrido el plazo de garantla podra tener lugar la RecegciﬁndDfézié::;ﬂu:ms: ;Jf:ccuﬁvo
Isoria, ad referéndum de A
con las mismas formalidades que [a Prov . P
electos se haran las pruebas g
revia aprobacion del buen estado de las obras a cuyos
Ipnspecclgn estime necesarias. Una copla del Acta de Recepcion Definltiva sera entregada al

contratista.

8.4 DEVOLUCION DE GARANTIA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPARO

El monto correspondiente al Fondo de Reparo serd devuelto al Contratist.a despues de
aprobada la recepcion provisoria de las obras por el Departamento EJecunj/o. y una vez
satisfechas las eventuales indemnizaciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda
que corra por su cuenta, .
Producida la recepcion definitiva, de acuerdo con lo establecido en las Cl4usulas anteriores,
se procedera a la devolucién de la garantia de contrato.

CAPITULO IX
RESCISION DEL CONTRATO

31 RESCISION Y NOTIFICACIONES RECIPROCAS

El Contratante o el Contratista Podran rescindir el Contrato si |a otra parte incurriese
en incumplimiento grave del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del contrato incluiran, pero no se limitardn, a los
siguientes:

9.1.1  El Contratista Suspende los trah

Programa vigente |a Suspensién n
Inspeccién Técnica,

ajos por 28 dlas corridos cuando en g
O esta prevista y sin |a autorizacién de |a

morar el avance de |ag Obras
dos.

subsistiendo la orden Por mas de 28 dias corri

k
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013 El Contratista es declarado en quiebra O entra en liq
h distintas de una reorganizacion o fusion.

5n de un
La Inspeccibn Técnica notifica que no proceder 2 Iaic?r;et;ciorave o
defecto determinado constituye un €aso de incumplimie g

Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro del periodo que Ia

Inspeccion Técnica determinara razonable.
9.1.5 ElContratista no mantiene una garantia exigida.
ntrato notificara fehacientemente a la

limiento del Contrato, por una ca.usa
cién Técnica deberé determinar

Cuando cualquiera de las partes c_iel Co
Inspeccién Técnica acerca de un incump
diferente a las indicadas precedentemente, la Inspec

si el incumplimiento es grave o no.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podra rescindir el Contrato
por causas propias que impidan su cumplimiento.

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de inmediato los
trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de obras y

retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

9.2 PAGOS POSTERIORES A LA RESCISION

Si se rescindiere el Contrato por incumplimiento del Contratista la Inspeccién
Técnica debera emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos
realizados (terminados e inconclusos) menos los pagos recibidos por él hasta la
fecha de emisién de este certificado y menos el porcentaje del 20 % del valor de los
trabajos que no se hubieran terminado. No seran aplicables compensaciones
adicionales por Liquidacién de Dafos y Perjuicios. Si el monto total que se
adeudara al Contratante excediere al monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista, |a diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Cpnirato se rescindiere por causa del Contratante o por incumplimiento o

frus_tracién del Contrato por el Contratante, la Inspeccion Técnica deberd emitir un

certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales comprados, el costo

razgnablfa que comprenda el retiro de los equipos, y los costos en que el C'ontratist

hubiera m‘cgm'do a los fines del resguardo y seguridad de las obras, menos tt::Es1

:Jeaagips &?ntl.CIpad-DE‘.: gue hubiera rgcibido hasta la fecha de este certiﬁca;do. Esto se
izara sin perjuicio de ofras acciones que pudieran corresponder a las partes

9.3 BIENES MATERIALES
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| equipo, Ias
Tod i en la zona de obras, la planta, e |
s materiales que se encuentren obr

I;anss;cr,oviséonales y las obras, se consideraran de propiedad del Ci;:r’:tratante si el
Contrato se rescindiera por incumplimiento del Contrato por el Contratista.

9.4 LIBERACION DE CUMPLIMIENTO

Si se determina que el Contrato no podra com
totalmente fuera de control del Contratante o
debera certificar que el Contrato se ha vuelto :
Contratista debera disponer de las medidas de sequri
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posi !
certificado, y deber4 pagarsele todo trabajo realizado antes de (a recepclén‘ del
certificado, asi como de todo trabajo posterior a ella, sobre el cual hubiese

compromisos.

pletarse por cualquier evento que esté
del Contratista, la Inspeccién Técnica
de cumplimiento imposible. El
dad necesarias en la Zona de

|
9.5 TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Si el Contrato fuere rescindido, la Inspeccion Técnica tomara inmediata posesion de
la obra, sin que el Contratista pueda oponerse ni alegar derecho de retencion y sin
gue se necesite iniciar accion judicial alguna.

En el caso previsto en el articulo anterior, se procedera a medir detalladamente los
trabajos ejecutados y establecidos de la obra, inventariando el plantel datil y
materiales acopiados, se procedera siempre en la forma prescripta en el pliego para
la medicion definitiva de las obras terminadas.

9.6 CONTINUACION DE OBRAS RESCINDIDAS

En caso de que se decidiera continuar una obra, cuyo contrato haya sido rescindido,
El Contratante podra encomendar su terminacién en las mismas condiciones a un
tercero (que se ajuste a las condiciones requeridas en el legajo licitatorio) siendo a
cargo del Contratista que hubiera dado lugar a la rescision el pago de los mayores

costos que se hubieran producido, ademas del pago de multas, dafos y perjuicios
ocasionados, sin necesidad de accién judicial.

Las sumas provenientes de estos conceptos se podran deducir de la garantla y del
Fondo de Reparo, dando lugar a la accion ejecutiva en los casos en que dichos

fond?s no alclar?z'aran a cubrir las sumas provenientes de las multas, mayores costos
y dafios y perjuicios ocasionados.

9.7 OBLIGACION DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 13.753

Art.2G - Inciso j ibli
G - Inciso i) En toda obra plblica, mediante contrato con terceros por Los
l—-——---————-__.___--____.____._. e
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Irvlunicipios y los entes descentralizados provinciales y Wunlcipales, en jurisdicciofw %
provincial, por las encomiendas de elevamiento, estudio, az::&eproyeclo:'proyecto.
direccién, asesoramiento o ejecucion desarrolladas por profesionales habmtado::. por

de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y Técnicos,

las colegiaciones . > :
contemplados en esta ley, se debera realizar el aporte del 10% de los honorarios

profesionales resultantes a la Caja, de acuerdo a su tipologla o escalas referenciales
vigentes al momento. Este aporte estard a cargo de quien contrate con el estado
provincial o municipal la ejecucién de la obra, es decir el tercero contratista.

CLAUSULAS PARTICULARES

OBRA
“Ampliacion de la Red Colectora Cloacal - Barrio La Luna”

ARTICULO 1°; LLAMADO A LICITACION. El presente llamado a Licitacion Publica
tiene por objeto la ejecucion de la Obra “Ampliacién de la Red Colectora Cloacal -
Barrio La Luna” detallada en la Memoria Técnica Descriptiva, Especificaciones
Técnicas y demas documentos graficos que forman parte del presente Pliego. A tal
efecto se contrata la ejecucion de la obra, incluyendo a titulo indicativo pero no
limitante, la elaboracién de la ingeniieria de detalle, ejecucion de replanteo, provision
de mano de obra, materiales, equipos, herramientas, insumos, obradores,
movilizacién y desmovilizacion y toda otra tarea necesarias para la completa y
correcta ejecucién de la obra.

ARTICULO 2°: APERTURA DE LA LICITACION. La apertura de las propuestas se
realizara el dia 5 de Marzo de 2021, a las 08.00 horas en la Sala de Situacién del
palacio municipal sito en calle Rivadavia y 9 de Julio de esta Municipalidad.

ARTICULO 3°: PLAZO DE EJECUCION. Se establece como plazo de ejecucién de
los trabajos ciento ochenta (180 dlas) corridos, contados a partir de la firma del Acta
de Inicio de Obra.

ARTICULO 4°: PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial asciende a la
suma de PESOS diecisiete millones setecientos veintiin mil setecientos quince con
19/100 ($ 17.721.715,19). El monto correspondiente al Presupuesto Oficial incluye
beneficios, gastos generales, gastos impositivos y todo otro costo, gasto o
gravamen. En las propuestas a formular, las Empresas deberdn considerar los
impuestos municipales, provinciales y nacionales, segtin normas vigentes.

ARTICULO 5°: GARANTIA DE OFERTA. La garantia de Oferta serd igual o mayor
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; 1 (uno) % del Presupuesto Oficial. .

ARTICULO 6": ANALISIS DE PRECIOS. La empresa oferente deberd presentar el
analisis de precios unitarios para todos los Items,

ARTICULO 7°: PLAZO DE GARANTIA DE OBRA. Se establece como pla:zo de
garantia de obra el término de Trescientos sesenta y cinco (365) dlas corridos a
partir de la recepcién provisoria de la misma.

ARTICULO 8°: FONDO DE GARANTIA. De todos los pagos realizad.os'se retendra.
un 5% en concepto de Fondo de Reparo. El mismo podra ser sustituido por una
Poliza de Caucion por fondo de reparo, otorgada por una compaiila as.'eguradora
aceptable por la Municipalidad de Salliqueld. El fondo o la péliza de caucién que |a
sustituya sera devuelto al Contratista con la Recepcidn Provisoria.

ARTICULO 9°: MODALIDAD DE CONTRATACION. La presente obra se
contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios. Los trabajos
ejecutados se certificaran mensualmente conforme al itemizado de la Planilla de
Computo y Presupuesto. Los precios unitarios de los Items de la oferta incluiran el
aporte de todos los insumos (materiales, mano de obra, equipo, documentacion
complementaria de obra, etc.) para la correcta y completa gjecucion de las tareas
descriptas en el presente pliego de acuerdo a su fin.

ARTICULO 10°: MODIFICACIONES AL PROYECTO. En caso que, a pedido de |a
Inspeccion de Obra, se soliciten modificaciones al proyecto, las mismas deberan ser
realizadas por la Contratista debiendo producirse el ajuste correspondiente mediante

ni como adicional alguno los trabajos o provisiones adicionales que la Contratista
deba realizar para completar la obra originalmente prevista, en caso que los mismos
no hayan sido solicitados ni obedezcan a pedido alguno de la Inspeccién de Obra.

reconoceran ampliaciones de obra por tal motivo.

ARTICULOQ 12°. CONOCIMIENTO DE LA OBRA. Es condicion ineludible que los

oferentes visiten g lugar donde se realizara fa obra que cotizan, a los fines de:
-Conocer las Caracterfsticas técnicas def terreno,

-Prevenir los posibles inconvenientes ques

€ opongan a una normal ejecucién de las
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:-Lés condiciones de provisién de agua, energla eléctriga. etc. .
‘ -Las omisiones que pudieran observarse en el Presupuesto Oficial. '
En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se entendera

que las mismas han sido incluidas dentro de la oferta.

ARTICULO 13°: PLAN DE TRABAJOS. La empresa oferente deberd presentar,
como parte de la oferta, el Plan de Trabajos y Certificaciones, los equipos asignados
a la obra, asf como los recursos a utilizar para mantener a seguridad vial conforme a
la Ley de Transito de la provincia de Buenos Aires. Los costos completos del cierre,
sefializado y carteles de advertencia, deberan ser considerados dentro de los gastos

generales de la obra.

ARTICULO 14°: SEGURIDAD E HIGIENE. La Contratista debera contar con un
profesional Universitario (ingeniero, licenciado, ing. laboral, etc.), con matricula
habilitante en Seguridad e Higiene, el cual sera responsable para que se cumpla
estrictamente en obra, con las leyes y normas en vigencia respecto al tema en
cuestion.

Asimismo deberd presentar antes del inicio de obra el Programa de Seguridad
debidamente firmado y aprobado por la autoridad competente (SRT., ART., etc.)
como también el aviso de inicio de obra a la misma autoridad.

ARTICULQ 15 REPRESENTANTE TECNICO. La Contratista debera contar con un
Representante Técnico, el cual deberd poseer titulo universitario habilitante de
gcue'rdo a las disposiciones de las Leyes 4048 y 5140, para Io cual debera estar
m_scn_pto en los registros que estipulan las leyes mencionadas. El Representante
Técnico se hara directa y solidariamente responsable con |a Empresa Contratista de

Smtcm,o 16°: RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE Los TRABAJOS
na vez recibida la obra provisoriamente y durante el plazo de garantia que seré;

)\
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iARTiCU’LO 17°; PROVISIONES A LA INSPECCII.'JQI .DE t'.'J.BRA. La Contratista
debera proveer a la Inspeccion de Obra, durante la ejecuciéon de Ila obra, de loe.I
elementos de proteccién personal y facilitara el traslado de |a Inspecclf.m de Ol?ra,.a
simple requerimiento de la misma, en todo momento y hasta la recepcién prowsor|1a.
Todos aquellos gastos derivados del presente articulo seran afrontados por la
Contratista sin derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 18°: GASTOS DE ENSAYOS. Los gastos ocasionados por todos los .
ensayos necesarios para la evaluacion técnica de los materiales, y de la obra
ejecutada, estaran incluidos dentro de los gastos generales de la obra, y se
ejecutaran en Laboratorio autorizado por la Municipalidad.

ARTICULO 19°: INTERFERENCIAS. E| contratista serd responsable de contratar a
su cargo las remociones, recolocaciones y/o reparaciones de las conexiones
domiciliarias de las redes de servicios publicos existentes ante las empresas de
servicio, a los fines de cumplimentar las obras comprendidas en el proyecto y su
precio se considerara incluido en el item correspondiente.

La remocién y recolocacion de interferencias de instalaciones maestras de servicios
publicos que se encuentren en la traza de |a obra, cuando no sean el objeto mismo
del trabajo licitado, estar4 a cargo del Contratante.

En razén de su influencia en el desarrollo de |a obra, el Contratista debera catear las
instalaciones de servicios publicos que interfieran en la misma, realizar los proyectos
de remocién cuando corresponda o iniciar la tramitacion ante los entes
correspondientes para la autorizacién de estas obras, dentro de los treinta (30) dlas
corridos posteriores a la firma del contrato.

El Contratista, antes de comenzar la remocién, deberd presentar ante la Inspeccion
los planos de la misma debidamente aprobados por las empresas prestadoras de los
servicios afectados, sean éstas privadas o estatales. Dichos planos deberan estar
acompanados de toda la documentacion técnica pertinente, con la descripcion de los
procesos constructivos y demds aspectos que hagan a la correcta ejecucion de los
mismos.

El costp de cada remocién serd evaluado Y aprobado oportunamente por la
lnsp#_ac.mdn d'e Qbra y se abonard contra presentacion de Ia factura de la Empresa de
_Servicios Publicos como evento Compensable. Los gastos generales, beneficios y

gastos financieros correspondientes a dichos trabajos se consideraran incluidos
dentro del precio ofertado por la totalidad de la obra.
Toda propuesta de modificacio

n del proyecto que tenga como objeto
alternativas de resolucién de in jeto plantear

terferencias, respondera a fundamentacisn técnica
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para la

; i edido ampliacién del plazo :
E <y lde?:::a: Cél:: l::;:;;nN: tr?ac‘;foci:cibn en la medida que estas implc'ia!n
'ejezgsii'nu::misde las obras. La Inspeccién se expedird por Orden de Servicio
" iaci zo reconocida.
gf;;iﬁﬁ: :2 ZTnF;llllziliig ﬁz I{I::'a{; plazos de ejecucidn por la causa pr::cr—:l:!entsef.3 e:;::
siguientes casos: a) cuando el plazo que d.emlande Ia: re:o'f_:'at; a?ooapmbado:
contemplado para la fijacién del plazo de eqecucuﬁn enel P anl : e e e g
b) cuando la organizacién del organismo titular de la prestat.*:lon
pertenece la instalacién demore o interrumpa el Plan de Trabajo. o inferrucion de
El Contratista sera, en todos los casos, responsable por cual_qmer in er :ﬁce s
servicios publicos (agua, luz, cloacas, etc.) cuando la rnl.sma se re
conocimiento y/o permiso de las entidades prestadoras de los mismos.

ARTICULO 20°: MATERIALES RECUPERADOS. Los materiales que se recuper-e'n.
quedaran en poder de la Municipalidad, salvo aquellos materiales que la Inspeccién
informe lo contrario. El Contratista debera proceder a su carga, transporte y
descarga hasta el lugar que indique la Inspeccion, estando estas tareas incluidas en
los precios en un radio de 5 km,

ARTICULO 21°: MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACION Y RELLENO. Se
debera mantener la via publica libre de escombros o tierra, a satisfaccién de |Ia
Inspeccién de Obra y de las autoridades locales. La Contratista debera llevar un
registro fechado de identificacién de todos los camiones que ingresan o salen del
lugar de las obras y transportan materiales de la excavacidn.

Los requerimientos de este capitulo se aplican a todo tipo de suelos, inclusive los
contaminados con hidrocarburos y/u otras sustancias peligrosas definidas como
tales por la legislacidn vigente aplicable a la obra. La contratista debera realizar 1a
carga, transporte y disposicién final de estos materiales de acuerdo a las normas
vigentes seqgun sean las caracterfsticas de los mismos.

ARTICULO 22°: PLANOS CONFORME A OBRA. L3 Contratista proporcionara a |a
Inspeccién  planos conforme a obra: planimetria, perfiles longitudinales y
transversales, obras de arte y todo plano necesario a criterio de Ia Inspeccién. Los
mismos seran entregados en soporte digital y tres copias impresas en papel. Estos

ARTICULQ 23°; DISPOSICIONES MUNICIPALES. Ademas de dar cumplimiento a

las T_as;antes disposiciones municipales, |a Contratista debera dar estricto
;:ump imiento a |as reglamentaciones vigentes respecto 3 |3 Senaiizacion y vallado
e las obras, abonando los aranceles que correspondieran.

Cuando se debg interrumpir el transito en |ag arterias que afectan las obras, se
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cEerén sefializar con toda claridad los desvios para qanalizar el recorrido vehicular

A i 5.
on sefales diurnas y nocturna ' ' . aco.
f\ los fines anteriormente indicados se deberan efectuar las averigua?oneiﬁgl 2 =
ici or este motivo,
i e reconocera adicional alguno p
dado que posteriormente no s locert ; ; v
las diferencias que surgieran por modificaciones de las reglamentaciones vigente

la fecha de la firma del contrato.

ARTICULO 24°: MANTENIMIENTO DEL SERVICIO. La Cor?tratfsta no podra l?a-cer
trabajo alguno en instalaciones existentes sin la debida autorlza.cn&n de ﬂt:Js Serv:c:lo1s.
Debera coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la
prestacion del servicio. y

La Contratista debera presentar, para su aprobacién por parte de la Inspeccion de
Obra, una Memoria Técnico Descriptiva detallada, complementada con los pI::mqs y
croquis necesarios, en la que explicara los métodos de trabajo, las obras provisorias
a construir y la secuencia constructiva a los efectos de poder ir transfiriendo los
servicios a las nuevas Instalaciones sin afectar la continuidad de la prestacién de los
mismos.

Todos los gastos originadoes por los trabajos y materiales necesarios para asegurar
la continuidad del servicio, incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes,
etc. se consideran incluidos en los precios contractuales.

ARTICULO 25°: OBRADOR Y CARTEL DE OBRA. En oportunidad de labrarse el
Acta de Inicio de los Trabajos se fijara el emplazamiento del obrador, et que estara
cercado; todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.

Asimismo se determinara el lugar de ubicacién de des carteles de obra de 2m x 3
metros, el que serd provisto por el Contratista y se confeccionara segln el modelo
adjunto. Los soportes se confeccionaran segun las indicaciones de la Inspeccién de
Obra.

El obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo

permanecera cerrado y de noche convenientemente iluminado. La Inspeccién tendra
en todo momento libre acceso al mismo.

Todos los edificios provisorios seran
Contratista, estando también a su cargo
distribucion de agua a los mismos.

conservados en perfecta higiene por el
los gastos de alumbrado y la provisién y

ARTICULO 26°; DOCUMENTACION FOTOGRAFIC
obra la Contratista hara sacar
etapas de la obra,

A. Durante el transcurso de la
por su cuenta fotografias digitales de las distintas

MATERICIUL A E‘i‘ iy
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Entregarlas en forma inmediata.
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ANEXOS

Anexo 1: Formulario de Ofesta

Anexo 2: Planilla de computo y presupuesto y Andlisis de Precios
Anexo 3: Plan de Trabajos y Programa de Inversiones

Anexo 4 : Formulario de Contrato

Anexo 5: Cartel de obra

Anexo: Planos
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\NEXO 1 - FORMULARIO DE OFERTA |

Nombre del Proyecto y del Contrato:
OFERTA .
A:  Municipalidad de - Provincia de
Buenos Aires.
Direccion:.....ccvevvinnnn.

Ofrecemos ejecutar y montar las obras antes descriptas con todo§ sus detalles,
conforme el legajo licitatorio, que se adjunta a esta oferta por el precio del Contrato

equivalente a B pesos

R i i 5 S A Y RS RAR N B SS ).

Esta propuesta, junto con su aceptacién por escrito, constituird un contrato
obligatorio.

Entendemos que ustedes no estdn obligados a aceptar la oferta mas baja ni ninguna

otra que puedan recibir, pudiendo rechazar todas las ofertas recibidas o anulares la
licitacion.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Firmado:

Empre§a: (el Contratista)
Direccion;

Fecha:

Nota: El Formulario de Oferta debera estar acompafiada por la Planilla de Cémputo
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! ANEXO Il - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO Y ANALISIS DE
| PRECIOS
CORA "AMPLIAZEN DE LA RED COUECTCRA CLOACAL BARRIO LA LUNA®

Locasded Saligueid
Camputa y Prevupue e

E_'= e Trmee Lt o . parrim

| [ v i
| Exed vachin mamisl & milgine

T — = C——
L e § ey

i

»3m) Uy == |
ol © jhientn de ealetis . * .
e senrree § ~Aspwne s Thom, = = e

e L)

o -'mm,»mmrrmmﬂn!-haw:wggwamm
MU rTmren Pt b b —

PRty P et I - I 15em [ i 1 ey

ow Conatrucridn intg-al da bocay de teputra da HE AT

[Frntomd fad g g ]
ad [Cormyinrm) domic |Bray

[uting i g, by ¥t e 0 LA e YL F B Ly
#iletion fa B bmetep | 1] bnctryetio srrvmim [
Irv 1 "
v [ g i }
oA Fonpaknes ) [
2 rvimrmn § oo 1n PR
i ROAUS y 18parnedon | = ) S |
e
[ #e v wmaeng oy 9 i _=r | [

1 = | 3 1

-
-
3

H 1
L
»
3

—_——
— )

Av. 9 de Jullp ’ T
¥ Rivadavly .
! Fax: (02304) 480 066 / 400 780 ) gur S AGUE14. Pro

607430109/ €81 365 ag1 oag | e n08 Alros

Escaneado con CamScanner



-

—

ANEXO Ill: PLAN DE TRABAJOS Y PROGRAMA DE INVERSIONES
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ANEXO IV - FORMULARIO DE CONTRATO

4
|

. .Provincia de Buenos Aires,

-é’éﬁor Intendente ING. ...oo.ovemrecusermsesssisseneees tal
, en adelante denominado "el Contratante”, por

una parte, y por la otra, 1a firma ..........coceeseeeees .............represent:la:?a?ise;;e
acto por DN. ......occoceveeveenne €N SU caréct?r de ; acjc')r;
conforme acredita (los Estatutos Societarios 0 Contrato Soc."af y Acta de des:'gn >
de directores y de distribucion de cargos de Su Dirgcrono: o en su cara!cter 'e
apoderado conforme acredita con el testimonio de escritura de poojer genera ; sel'gun
sea el caso de que se trate) en adelante denominado “el Contratl.sta , Se conviene
celebrar el presente contrato, sujeto a las clausulas y condiciones siguientes:

Entre la Municipalidad de ...........
representada en este acto por el

como resulta de.......erveerienmneinnas

PRIMERA: OBJETO: El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de la obra:

“(consignar la obra conlratada)” consistente en la gjecucion e
(mencionar sucintamente el objeto principal de la obra) que fuera adjudicada a "ef
Contratista” por Decreto N° .......... de fecha ... de ........... de 2021 que se
encuentra agregado en el Expediente N°.........../0...-

SEGUNDA: CONDICIONES Y DOCUMENTACION DE LA CONTRATACION: "El
Contratista” se obliga a realizar la presente obra en las condiciones fijadas en la
documentacion que a continuacion se detalla: A) las clausulas del presente contrato;
B) la Notificacion de la Adjudicacion; C) la oferta de “el Contratista”; D) las
aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de
licitacion, que “el Contratante” hubiera hecho conocer por escrito a los interesados,
antes de la fecha de apertura; E) los Documentos de Licitacion, segun el orden de
prelacion establecido en la clausula 1.2-Régimen Legal y Orden de Prelacién del
Capltulo 1-Bases de la Licitacion: F) todo otro documento que se indique en la
clausula 2.5-Documentos del Contrato del Capitulo 2-De la Adjudicacion y Contrato.
En caso de contradiccion entre la documentacion anteriormente citada, su orden de
prelacion es el mismo indicado en e| parrafo precedente. Las situaciones no
previstas en la documentacién arriba enunciada, seran resueltas segun lo normado
C'p:;rr !:l?efegegemgrécronladas en la Clausula 1.2-Régimen Legal y Orden d.e Prelacion

Flieg usulas Legales Generales, y en su defecto se aplicara en lo
pertinente los articulos 1629 a 1647bis del Codigo Civil '

TERCERA: PLAZO DE ENTREGA: -
db.b e == EXIREGA: Para la presente se fija un plazo de ejecucion

Seé computaran a partir de

la firma del “Acta de Iniciacion de los Tra bajos”. Dicho acto

........ woee (indicar fos dias y/o meses que se hubiere fijado), los que |

MARLANG SAENZ
HGENIER] RICLarLao0 + v

ORLAND( MATENS lfv. 5USEY

. era
Sﬂﬂgdaﬂ's i elo Aeniiitamie.oe o

Escaneado con CamScanner



CABKOS DANIEL ORiAND, _
Soik Apagg ddo o 'r
oA Rlitechor- - l,.i L;.-.“". lC:’-\l\. b '\
PGEHIERD Wt

r.-').'."‘\‘% P

icipali auelo
Municipalidad de salliag

CAPITAL P’gowNClAL DEL NOVILLO TIPO  \\ne 97T |

i ma del
Elgberé concretarse dentro del plazo de diez (10) qlas corridos de la firma de

presente contrato.

CUARTA: PLAN DE TRABAJOS: "El Contratista” ejecutara Ia_ obra de acue-rdo :al
“plan de Trabajos" apsobado por "el Contratante” segtin lo indicado en la clausula

2 7-Planes de Trabajo del Capitulo 2-De ta Adjudicacion y Contrato del Pliego.

pagar a "el Contratista” por la

Q . PRECIO: “El Contratante® se obliga a
A didas en la mencionada obra,

totalidad de los trabajos y provisiones compren _
ejecutada con arreglo a las estipulaciones del presente contrato, el precio

establecido en la oferta aceptada y adjudicada que importa la suma de P_esos
................................ ($ ...oovreneenenn), S€ ENCUENITA incluido en el precio de

contrato el Impuesto al Valor Agregado y todo otro impuest'o que deba pagar “el
Contratista" en virtud de este Contrato o por cualquier otra razon.

SEXTA: REDETERMINACION DEL PRECIO DEL CONTRATO: El In:lporte
estipulado en la clausula 5. se encuentra sujeto a la Redeterminacién de Precios de
conformidad con el Decreto Provincial N° 2113/02 y Resolucion N° 404/07 del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la Provincia de
Buenos Aires, conforme la clausula 7.4-Pago de las Obras del Capltulo 7-Liquidacién
y pago de las obras.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO: "El Contratante” debera pagar a “El Contratista” los
certificados dentro de los ..... dias corridos a partir de la fecha de su aprobacion
(Capitulo 7 del Pliego de Cldusulas Legales Generales),

OCTAVA: GARANTIA: En resguardo del fiel cumplimiento del contrato “el
Contratista” constituye la garantia mediante ............. (N° de Pdliza de Seguro de
Caucion expedida por .....................,; Fianza Bancaria extendida por el Banco
........................ ; elc. Es decir consignar los datos que permitan individualizar la
garantia consfituida) hasta la suma de Pesos ................ < ———
equivalente al .......... por ciento (.....%) del monto contractual.

NOVENA: IMPUESTOS: Se hace constar que "El Contratante” se encuentra excento
en la parte proporcional que Ile corresponde del Impuesto de- Sellos
Consecuentemente, “el Contratista” debera oblar el referido impuesto en |a médidé
que le corresponde por la presente contratacién.

gECfod: “DOM;‘Q!L!OS ESPECIALES: A los efectos de este contrato, “el
ontratista” constituye domicilio en la calle veneoiian TV wskvraisis de la ciuda;i de

Av. 8 de Jullo y Rlvadavla -
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A . . ——
.............. . en los cuales tendran plena validez todas las comunicaciones
notificaciones, judiciales o extrajudiciales que se efectden entre las partes.

En prueba de conformidad con las clausulas precedentes, se suscriben dos

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de ......cccoeunracnurraraninny
a 105 .onndidas del mES dE  .....ieiee e del ano

|-
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ANEXO V - CARTEL DE OBRA

A

e g———

 Argentina

Presidencia

Plan Argentina Hace

Ministerio de Obras Pudblicas |l|

NomBre de la

Obra

Localidad, Provincia

Expediente: xoixx
Licitacion Publica N°: xxxxx
Monto de la Obra: Sxxxxxxx
Plazo de ejecucidn: xx meses

Fecha de inicios x/xx/x000t
Puestos de trabajos xxxx
Contratista: xxxxx
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

“« AMPLIACION DE LA RED COLECTORA CLOACAL
BARRIO LA LUNA”"

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

La ciudad de Salliquel6 se ubica al oeste de la provincia de Buenos Aires a 550 km
de la ciudad de Buenos Aires, es cabecera del partido homanimo, tiene 8644 aprox.
habitante. Su actividad econémica es principalmente agrrcola-ganadera. y en menor
escala lactea e industrial, teniendo la zona un nivel socioeconémico medio.

Aguas Bonaerenses S.A. es la prestadora de servicios sanitarios y en lo que refiere
al servicio cloacal se encuentra cubierto el 60% de |a ciudad.

La obra se construira en un sector consolidado, donde tres de las arterias se
encuentran pavimentadas y el resto es de tierra. Los terrenos en su mayoria se

encuentran ocupados por viviendas, quedando pocos baldios, a pesar de esto Ia
casi la totalidad de las veredas es de tierra.

Caracteristicas del Proyecto

La presente Memoria Descriptiva corresponde al proyecto denominado
“AMPLIACION DE LA RED COLECTORA CLOACAL BARRIO LA LUNA”", e incluye
la red cloacal domiciliaria y la ejecucién del vuelco final a |a red existente, la cual
comprende el drea desde calle M. Moreno hasta Rauch, y calle Francia hasta Italia,
abarcando un &rea de 9 Ha, La longitud total de red domiciliaria a ejecutar es de
aproximadamente 2240 metros, en didmetros 160mm PVC clase 4. Completan |a

obra la ejecucién de diecisiete (17) bocas de registra y aproximadamente 144
conexiones domiciliarias. La poblacién a servir se calculg a partir de los siguientes
datos:

e Areade Proyecto:.........ccccccoceveeeee .. 9 Ha

.................. 77,8 hab/ha

..................................... 700 habitantes

futura surge de acuerdo a las condiciones de crecimiento
y de acuerdo a lo indicado por el area de planeamiento.

La densidad de poblacién
Y densificacién estimadas,
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r Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), ¥y I%s“_?;_,.-«

1a en la interseccién de las calles ltatia y
diatamente luego de la

El servicio en el area serd prestado po
redes se conectaran a red existente en n :
Rauch y Espafia y Rauch y podran habilitarse Inme

finalizacion y recepcion de la obra por parte del ope‘rador. o i corfan
Las carierlas irdn instaladas por vereda y las conexiones domiciliarias, ser .

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1 EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION

La excavacién se realizard por metodologfa a cielo abierto. Se consideran incluidas
las depresiones de napa necesarias para ésta obra. Antes de- efectuar .Ias
excavaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones necesarias para evitar
deterioros en las instalaciones subterraneas existentes pues sera por su cuenta la
reparacion de los que se produjesen y debera afrontar las responsabilidades que de
ellos deriven.

Asimismo, el Contratista debera adoptar todas las medidas conducentes a minimizar
las molestias a los transelntes y evitar por completo los riesgos para los mismos,
durante la realizacion de estos trabajos,

2.2 RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS

El Oferente deberd verificar la existencia de instalaciones subterraneas
pertenecientes a otros servicios de infraestructura urbana o privados, tales como
telefon(a, electricidad, gas, desagues pluviaies, cloacales y otros.

Sera responsabilidad exclusiva del Oferente la busqueda de informacion adicional a
la suministrada por los distintos organismos prestatarios de los servicios relativos a
la ubicacién planialtimétrica de las instalaciones existentes y sus caracteristicas,
como tambien de las industrias de la zona, y realizar los cateos que permitan
confirmar dichas ubicaciones.

No se reconocera adicional alguno por los trabajos que sean necesarios para sortear
dichas instalaciones subterraneas, ni las reparaciones a efectuar a ellas, cuando las
mismas pudieron ser detectadas por documentacién existente en los organismos
prestatarios, empresas privadas y/o en ABSA y/o en la Municipalidad. Dicha
informacién deberé ser de conocimiento del Oferente, quien debe haber recorrido la
totalidad de la traza que establece la obra.

Consecuentemente, a la fecha de iniciacion de las tareas que se establecen en el
Plan dg,Trabajos. debio haber adoptado deberd haber todos los recaudos
Necesarios para sortear dichas instalaclones y evitar sus deterioros.

Asrmlsr.n'o. es exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la
prestgcaon de los distintos servicios afectados; como también de los dafos o
deterioros que por su labor pudiera ocasionar, corriendo a su cargo fa reparacién
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